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1. OBJETIVO

TERMO DE REFERENCIA PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUCAO
DAS OBRAS DE REPROGRAMACAO
CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY - AMBJS E
DE REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS
CIRURGIAS - REPROGRAMACAO UDD -
DRENAGEM PLUVIAL, ATRAVES DA
COTACAO PREVIA DE PRECOS DE N°
012/2024.

O objetivo do presente Termo de Referéncia é o de contratar uma empresa

especializada no ramo de engenharia civil, pelo menor preco global, para promover

a execucdao das 02 (duas) obras mencionadas abaixo nos Lotes 01 e 02,

respectivamente:

LOTE 01: REPROGRAMAGCAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY — AMBJS

Objeto Reprogramacgédo Clinica da Mulher — Sanitarios do Ambulatério José

Sarney — AMBJS
Contrato CEF 0374.200-12/2011
Proposta  SICONV 034.607/2011
Convénio SICONV 767058

Programa Estruturacéo de Unidade de Atencdo Especializada em Saude

Justificativa/Motivacdo: A obra compreende a execucdo dos sanitarios publicos,
masculino e feminino, no acesso ao Ambulatorio José Sarney, onde esta localizada a
Clinica da Mulher, requalificando-os devido ao desgaste do uso e do tempo.

Valor estimado da Obra: R$ 127.899,89

Prazo de Execucéo: 02 meses a contar da ordem de servico.
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LOTE 02: REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS -
REPROGRAMACAO UDD — DRENAGEM PLUVIAL

Objeto Reforma do Setor de Pequenas Cirurgias — Reprogramacao UDD —
Drenagem Pluvial

Contrato  CEF 0316.582-22/2009

Proposta  SICONV 088.785/2009

Convénio SICONV 720736

Programa Estruturacdo de Unidade de Atencao Especializada em Saude

Justificativa/Motivacdo: A obra prevé a execucdo da infraestrutura do sistema de
drenagem pluvial do Setor de Pequenas Cirurgias/ UDD, obedecendo ao
caminhamento e ao dimensionamento previstos em projeto. A construcdo do
sistema, das caixas de passagem e da caixa elevatéria de drenagem pluvial tem por
objetivo sanar os constantes alagamentos na regido, devido ao fato de a Avenida
Dendezeiros ter sido implantada acima dos terrenos do seu entorno.

Nos dias de chuva intensa, a unidade fica com suas &reas externas totalmente
alagadas. Tal fato provoca transtornos no atendimento de emergéncia para
pacientes oncoldgicos, compromete o acesso dos pacientes ao Ambulatério José
Sarney, assim como aumenta 0 risco de contaminacdo dos reservatorios
subterraneos de agua potavel das unidades de saltde do Complexo Roma. Sendo
assim, torna-se inevitavel a implantacédo de sistema de drenagem de aguas pluviais
que, pelas condi¢cbes descritas anteriormente, ndo ha como escoar por gravidade,
restando a opcao de bombeamento através de estacao elevatoria.

Valor estimado da Obra: R$ 534.269,99

Tempo de Execucédo da Obra: 04 meses a contar da ordem de servico.
2. CRITERIO DE JULGAMENTO

A Cotacdo Prévia sera dividida em 02 (dois) lotes, formados por itens, conforme
planilhas e anexos ao presente Termo de Referéncia, facultando-se a proponente a
participagdo em 01 ou nos 02 lotes, conforme for de seu interesse, devendo oferecer
proposta para todos os itens que os compdem, cujos pre¢os unitarios e globais nao
poderdo ser superiores aos estimados pela Associagdo Obras Sociais Irma Dulce,
conforme Termo de Referéncia.

3. DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DA OBRA
As obras serdo custeadas com recursos financeiros a serem repassados pela Caixa

Econbémica Federal, por meio dos contratos citados abaixo:
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LOTE 01: REPROGRAMACAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY — AMBJS

Objeto Reprogramacédo Clinica da Mulher — Sanitarios do Ambulatério José
Sarney — AMBJS

Contrato CEF 0374.200-12/2011

Proposta  SICONV 034.607/2011

Convénio SICONV 767058

Programa Estruturacdo de Unidade de Atencéo Especializada em Saude

LOTE 02: REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS -
REPROGRAMACAO UDD - DRENAGEM PLUVIAL

Objeto Reforma do Setor de Pequenas Cirurgias — Reprogramacdo UDD —
Drenagem Pluvial

Contrato  CEF 0316.582-22/2009

Proposta  SICONV 088.785/2009

Convénio SICONV 720736

Programa Estruturacdo de Unidade de Atencéo Especializada em Saude

4. INFORMACOES PARA A EXECUCAO DA OBRA
As caracteristicas, competéncia/ atribuicdes, especificacdbes dos servicos e
obrigacdes da Contratada estdo descritas nos Anexos da Minuta do Contrato, que

acompanha este Termo de Referéncia.
4.1. Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguintes Anexos:
Anexo | — Resumo de Contratacdo da Obra do LOTE 01, com a descricao de

todos os anexos, para a elaboragéo da proposta, que poderao ser consultados

mediante o acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzZWSTC
Senha: K&EcD1~23

Anexo Il = Resumo de Contratacdao da Obra do LOTE 02, com a descri¢cdo de
todos os anexos, para elaboracdo da proposta, que poderao ser consultados

mediante o acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzWSTC
Senha: K&EcD1~23
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Anexo Il = Minuta do Contrato;

Anexo IV — Normas de Medicédo e Pagamento;

Anexo V — Parametros de Aceitacédo da Taxa de BDI.

Anexo VI — Modelo de Carta Proposta Preco;

Anexo VIl — Modelo de Vistoria com o certificado da vistoria;

Anexo VIII — Modelo de declaracdo de pleno conhecimento do local de
execucao da obra;

Anexo IX — Modelo de Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos;

Anexo X — Declaracdo de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de
habilitacao;

Anexo XI — Declaracéo de que a empresa, por si sé e por seus sOcios, nao esta
incursa nas sanc¢des previstas no artigo 155 da lei 14.133/2021;

Anexo Xll — Modelo de Declaracdo de Quadro Societéario.

5. PRAZO
5.1. Os prazos de execucles das obras objeto deste Termo de Referéncia seréo

contados a partir da data da Ordem de Servico, e, no maximo de:

LOTE O1: ) REPROG'RAMACAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY — AMBJS: 02 (dois) meses;

LOTE O02: REEORI\/IA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS -
REPROGRAMACAQO UDD — DRENAGEM PLUVIAL: 04 (quatro) meses.

5.2. A assinatura do Contrato sera imediata, podendo a assinatura ser digital ou
eletronica;

5.3. Todos os prazos serao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em
contrario;

5.4. Para esclarecimentos, o0s interessados devem encaminhar e-malil,
exclusivamente, para compras.simplificadas@irmadulce.org.br ou entrar em contato
no telefone (71) 3483-1349.


mailto:compras.simplificadas@irmadulce.org.br
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6. VALORES GLOBAIS ESTIMADOS PARA OS CONTRATOS

6.1. Os valores globais maximos a serem disponibilizados, para a execu¢do das
obras objeto deste Termo de Referéncia, serdo os seguintes:

LOTE 01: REPROGRAMACAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY — AMBJS: R$ 127.899,89

LOTE 02: REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS -
REPROGRAMACAO UDD - DRENAGEM PLUVIAL: R$ 534.269,99.

6.2. Aquelas empresas que apresentarem valores superiores aos maximos fixados
para as execugOes das obras dos Lotes 01 e 02, neste Termo de Referéncia,

estardo, automaticamente, desclassificadas desta Selecédo Publica Simplificada.
7. PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medicdes a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro,
considerando 0s pre¢os unitarios constantes na planilha orgamentéria, todos
aprovados pela AOSID.

7.1.1. Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a
respectiva emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de
recolhimentos do INSS e certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas
dos fiscos Municipal, Estadual e Federal, FGTS e trabalhista.

7.2. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddées e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitagdo ou junto ao
Cadastro de Fornecedores da AOSID. Os pagamentos somente serdo efetivados
caso ela apresente situagao regular.

7.3. Qualquer suspenséao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor
ndo gerard para a AOSID nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.
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8. APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
DE PRECO

8.1. A Proposta de Preco, juntamente com o0s documentos comprobatérios de
Habilitacdo Juridica e de Regularidade Fiscal/Trabalhista e de Qualificacédo
Econdmico-Financeira e o0s Atestados de Capacidade Técnica deverdo ser
apresentados, exclusivamente, por meio fisico em envelopes distintos e
devidamente lacrados com os dizeres abaixo, no dia 09 de outubro de 2024, as

09h, conforme horario de Brasilia/DF.

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS

COTACAO PREVIA DE PRECOS DE N° 012/2024

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ DA PROPONENTE

DATA E HORARIO DA ABERTURA: 09/10/2024 AS 09:00H

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
COTACAO PREVIA DE PRECOS DE N° 012/2024

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ DA PROPONENTE

DATA E HORARIO DA ABERTURA: 09/10/2024 AS 09:00H

8.2. A abertura das propostas e documentos de habilitagdo ocorrerd em sesséo
publica no dia 09/10/2024, as 09:00 horas (horéario de Brasilia — DF) na Sala de
Reunido localizada no Térreo da Unidade Patamares, situada na Awv.
Tamburugy, 88, Patamares, Salvador, Bahia.

8.3. Aquelas empresas que nao atenderem ao procedimento determinado para esta
Selecédo Publica Simplificada estarédo, automaticamente, excluidas do certame.

8.4. Somente serdo examinados os documentos de habilitacdo da empresa que
apresentar a menor proposta e que seja classificada. Em sendo inabilitada a
primeira classificada, serdo examinados os documentos das demais empresas por

ordem de classificacao.
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9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Para a habilitacdo dos interessados, exigir-se-8o os documentos relativos a:
9.1.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

9.1.1.2. Ato Constitutivo, Contrato Social em vigor ou Estatuto, devidamente
registrado em se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documento de seus administradores, com objeto social
compativel com o objeto da Cotacao Prévia 012/2024;

9.1.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

9.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo
governamental para funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;
9.1.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.1.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou
municipal, ou de sua isencédo, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

9.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta
Negativa ou positiva com efeito de negativa de Quitacdo de Tributos Federais e da
Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social — INSS) dentro do prazo de
validade;

9.1.2.4. Certidao Negativa perante a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;
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9.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS) dentro do prazo de validade;

9.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fisco municipal (Certiddao Negativa de
Débito), referente a tributos Mobiliarios, dentro do prazo de validade.

9.1.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva

com efeitos de negativa,
9.1.3. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.1.3.1. Demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, jA exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, extraidas do Livro Diario, acompanhadas dos termos de abertura e
encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartério competente

ou extraidos do Sistema publico de Escrituracdo Digital - SPED, devendo estar

assinados por_contabilista habilitado, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés
meses da data de apresentacéo da proposta;

9.1.3.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar cépia
do balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balanco de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na
Junta Comercial ou Cartério competente, devendo estar assinados por contabilista
habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.1.3.3. A empresa para efeito de comprovacao de capacidade econémico-financeira
devera fazer prova, apresentando os indices minimos abaixo, calculados de acordo

com as respectivas formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = oo >ou=1

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
I = — >ou=1

Passivo Circulante

SG= ATIVO TOTAL >ou=1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

9.1.3.3.1. A empresa que apresentar resultado menor do que um 01 (um) em
qualquer dos indices referidos acima, podera manter-se na disputa desde que
comprove, por meio de registro no Balanco Patrimonial do ultimo exercicio, possuir
patrimonio liquido, no minimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

9.1.3.4. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memaria de calculos
juntada ao balanco e deverédo estar assinadas por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
9.1.3.5. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial,
expedida pelo distribuidor da pessoa juridica, devidamente valida na data de
abertura dos envelopes de “documentos” e “proposta”.

9.1.3.6. Declaracao de garantia contratual: A empresa proponente devera apresentar
uma declaracdo de que oferecera, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de
assinatura do contrato, cauc¢ao de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
mediante depdsito, em espécie, em conta a ser indicada pelo CONTRATANTE,
podendo, ainda, a empresa optar por outro meio de garantia nos termos do art. 96
da Lei 14.133/2021. Caso a empresa opte por outro meio de garantia (como seguro-
garantia ou fiangca-bancaria), devera apresentar a referida garantia, no prazo de até
10 (dias) corridos contados da data de assinatura do contrato, sob pena de ser o

mesmo considerado rescindido automaticamente, independente de notificacao
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extrajudicial, hipotese em que a Associacdo Obras Sociais Irma Dulce podera

convocar o segundo classificado na selecéo publica simplificada.
9.1.4. RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:

9.1.4.1. Registro de Quitacdo da Empresa junto ao CREA,

9.1.4.2. Registro de Quitacdo do Responsavel Técnico junto ao CREA;

9.1.4.3. Certificado de Vistoria, expedido pela AOSID, do local onde seréo realizadas
as obras (Anexo VII) ou Declaragéao de pleno conhecimento do local da obra (Anexo
VIII;

9.1.4.4. E vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as
envolvidas.

9.1.4.5. A comprovacao de que o(s) responsavel (eis) técnico(s) apresentado (s) na
proposta pertence ao quadro da empresa devera ser feita através de uma das

seguintes formas:

i) Carteira de Trabalho;

i) Certiddo do CREA,;

iii) Contrato Social;

iv) Contrato de Prestacdo de Servigos;

v) Contrato de Trabalho Registrado na DRT.

9.1.4.6. Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica,
no curso da execucéo do Contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia
equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela AOSID.

9.1.4.7. Demonstracdo de capacidade técnica profissional, mediante apresentacao
do acervo técnico do responsavel técnico da empresa proponente (engenheiro
civil/arquiteto) na data de abertura das propostas, detentor de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da regido onde os
servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certidées de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais
executado para orgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
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que ndo a prépria empresa (CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) a execucéo de
obras com caracteristicas técnicas similares as do objeto do presente termo de
referéncia, em ambiente hospitalar.

9.1.4.8. Demonstracdo de capacidade técnica operacional, mediante apresentacéo
de, no minimo, 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a aptiddo da empresa proponente para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da selecdo publica simplificada, cujo atestado devera comprovar a execucao
de obra similar em ambiente hospitalar.

9.1.4.9. Alvara de funcionamento da empresa proponente referente ao ano corrente
Ou ao anterior, caso ainda esteja vigente na data do certame.

9.1.5. Declaracéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitagcéo,
conforme modelo — ANEXO X;

9.1.6. Declaracao, por si s6 e por seus sécios, que ndo esta incursa nas sancdes
previstas no artigo 155 da lei 14.133/2021, conforme modelo — ANEXO XI;

9.1.7. Cumprimento do disposto no Art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal:
“‘Declaracao atestando que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de 14 anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, conforme modelo — ANEXO IX;

9.1.8. A empresa deverd, ainda, comprovar que ndo possui nenhum impedimento
para participar do presente certame, através das consultas abaixo que deverao ser
expedidas no prazo maximo de 03 (trés) dias anteriores ao certame:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
9.1.8.1. Para a consulta podera haver a substituicdo das consultas das alineas “a”,

‘v” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).
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9.1.8.1.1. A ndo apresentacdo da consulta supramencionada nao inviabilizara a
participacdo da empresa no certame, eis que podera ser sanada pela Comissao de

Licitagdo, mediante consulta no momento do certame.
10. PROPOSTA DE PRECO

10.1.1. Carta Proposta de Preco, preenchida de forma clara e inequivoca, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, com carimbo
da Empresa e assinatura do titular ou seu representante legal devidamente
identificados, indicando expressamente o prazo de validade da proposta, o qual ndo
podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentacdo dos
documentos de habilitagéo e propostas, de acordo com o Anexo VI;

10.1.2. Planilhas de Orcamentos completas e detalhadas contendo o0s precos
unitarios e totais, de todos os servicos, incluindo as despesas com mobilizacdo do
canteiro, devendo ser incluido o BDI na cotacdo dos precos unitarios, sendo
vedadas quaisquer variacdes ou alternativas, de acordo com os Anexos dos Lotes
01 ou 02 (Anexo | e/ou Anexo ll);

10.1.3. Composicdo de Precos Unitarios e Totais, bem como o valor total da
proposta, incluindo todos os custos dos servicos, materiais e mao de obra,
discriminando as parcelas referentes as obrigacdes trabalhista e previdenciarias,
dentro dos limites da Tabela de Encargos Sociais sobre Precos da Mao de Obra
Horista e Mensalista com Desoneracdo do SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUQAO CIVIL.

10.1.4. Cronograma fisico-financeiro da execucao da obra e servi¢os, de acordo com
os documentos consignados no Anexo | e/ou Anexo lI;

10.1.5. Composi¢cdo do BDI, incluindo todos o0s impostos, taxas e encargos
incidentes (sociais, trabalhista, previdenciarios e fundiarios), observando os
Parametros de Aceitacdo do BDI descritos no ANEXO V;

10.1.6. Nos documentos exigidos nos itens 10.1.2 a 10.1.5 deverdo constar, em
todas as folhas, em papel timbrado da empresa, o0 nome e assinatura do
Responsavel Técnico, bem como o numero de registro no CREA, conforme
Resolucdo N° 282, de 24 de agosto de 1983, do CONFEA/CREA,;
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10.1.7. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Termo de Referéncia e
que os julgou suficientes para sua elaboracédo, voltada a execugcdo do objeto deste
Termo de Referéncia em todos os seus detalhamentos.

10.1.8. Os projetos, as especificacdes, as planilhas de servicos e materiais e seus
respectivos quantitativos foram elaborados com a maior abrangéncia possivel.
Eventuais omissbes ou divergéncias, todavia, deverdo ser comunicadas pelas

empresas por e-mail direcionado para compras.simplificadas@irmadulce.org.br

Esclarecimentos ndo requeridos, até a data de apresentacdo das propostas de
habilitacdo e de preco, serdo entendidos como superados pela capacidade técnica
da empresa, ndo sendo aceitas quaisquer reivindicagdes posteriores.

10.1.9. As empresas deverao efetuar seus proprios levantamentos de quantidades,
nao sendo aceito aditivo de servico referente a erros de quantitativos. Esta planilha
detalhada de orcamento, exigida no item 10.1.2, devera conter no minimo: a
especificacdo do servico; a quantidade; o preco unitério; o total do item (quantidade
X preco unitério); a Instalacdo de Canteiro e Acampamento; a Mobilizacdo e
Desmobilizacdo; e o custo de Administracdo Local. O somatoério do total de cada
item consolidard o preco global. Caso sejam localizadas eventuais diferencas, a
maior ou a menor, que possam representar distor¢ées nos quantitativos, deverao ser
comunicadas conforme preceitua o0 item anterior. Serdo desclassificadas as
propostas de preco que apresentarem precos simbolicos, excessivos ou
manifestadamente inexequiveis, ou que ofertarem vantagens com base nas
propostas das demais empresas.

10.1.10. Na&o sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de
antecipacdo de pagamento na formulacdo das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a empresa que assim o fizer.

10.1.11. Nos precos propostos considerar-se-ao inclusos todos 0s custos com
salarios, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciarios, seguros, custas,
fretes, emolumentos, equipamentos, materiais, despesas de administracao, inclusive
lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessarios a perfeita
execucao do objeto deste Termo de Referéncia.

10.1.12. N&o sera aceita alegacdo de majoracao de precos por forca de encargos,

tributos e demais custos, ndo incluidos na proposta.
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10.1.13. Os precos dos itens da planilha orcamentaria ofertada pela proponente,
para a execucdo das obras dos Lotes 01 e 02, ndo poderdo ser superiores aos
valores unitarios e globais dos itens consignados nas planilhas orgamentarias
referenciais (Anexo | e Anexo Il), que foram elaboradas com base nos valores
praticados pela tabela SINAPI ou ORSE (quando ndo houver referéncia no SINAPI) -
Sistema Nacional de precos e indices para a Construcdo Civil (CEF — Caixa
Econdmica Federal) em Salvador, devendo, ainda, respeitar os limites globais
maximos de cada obra, sob pena de ser considerada desclassificada a proposta de

preco.
11. DA CORRECAO DOS ERROS

11.1. As propostas consideradas adequadas aos requisitos deste Termo de
Referéncia serdo verificadas pela CPL quanto a erros aritméticos, na sua
multiplicacdo ou em somatoério, ou qualquer outro erro que ndo comprometa a
esséncia da proposta.

11.2. Os erros acima referidos serdo corrigidos da seguinte maneira:

11.2.1. Se existir discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera, exceto
se na opiniao da CPL, existir um erro grosseiro e 6bvio de pontuacao decimal no
preco unitario. Neste caso, o valor total cotado prevalecera e o preco unitario sera
corrigido.

11.2.2. Nos casos em que houver uma discrepéancia entre o valor da soma de
parcelas indicado na PLANILHA e o valor somado pela CPL, prevalecera o valor
somado pela CPL, em se tratando de incompreensdo na redacdo, decidira o
presidente sobre a possibilidade de esclarecimentos.

11.2.3. Depois de corrigidas as propostas e havendo alteragéo nos valores globais,
prevalecera o valor corrigido.

11.2.4. Procedidas as correcOes, a CPL classificara as propostas indicando a mais
vantajosa para a AOSID, assim considerada a que ofertar MENOR PRECO GLOBAL
(nos exatos termos do item 11.1 deste Termo de Referéncia), resultado do somatorio
dos valores totais, obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo preco

unitario proposto, correspondente a data da apresentacdo da proposta.
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12. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1. Para garantir o cumprimento das obrigacdes contratuais, 0 convocado devera
apresentar no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura do
Contrato documento habil a comprovar que prestou a Garantia do Contrato em
uma das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro, fianga bancéaria ou seguro-
garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a
ser firmado para a execucao da obra objeto do presente Termo de Referéncia.
12.1.1. O nao atendimento pela empresa vencedora, ao requisito acima, constituira
motivo suficiente para que seja cancelado o contrato, hipétese em que a AOSID
podera agir nos termos descritos na clausula seguinte.

12.2. Caso a empresa vencedora nao atenda ao item 14.1, serdo convocadas as
empresas remanescentes, pela ordem de classificacdo, que se submeterdo as
mesmas condi¢cdes deste Termo de Referéncia, bem como em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados.

12.3. A garantia, se prestada na forma de fian¢ca bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade durante a vigéncia do Contrato e entrega definitiva da obra.

12.4. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

125. Se o valor da garantia for utlizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execucao
contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverda proceder a respectiva
reposicao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

12.6. A garantia do Contrato prestada pela CONTRATADA sera liberada ou
restituida, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias apds a execucdo do Contrato e
recebimento definitivo da obra. Quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

12.7. A Garantia do Contrato de que trata o item 12.1 respondera pelo

inadimplemento das obrigacdes contratuais, por multas que venham a ser impostas,
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ressarcimentos de despesas efetuadas pela AOSID para reparos de servigcos de
obrigacdo da CONTRATADA.
12.8. A CONTRATANTE deve notificar & CONTRATADA qualquer reclamacgao contra

a instituicdo emitente da Garantia do Contrato.
13. DO CONTRATO

13.1. Como condicao para celebracdo do Contrato, a empresa vencedora devera
manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste
Termo de Referéncia.

13.2. A empresa vencedora obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiguem
vicios, defeitos ou incorrecdes, no prazo de 15 (quinze) dias.

13.3. A empresa vencedora é responsavel por danos causados a AOSID ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasido do cumprimento do
Contrato, obrigando-se a indenizar qualquer prejuizo causado.

13.4. O presente Termo de Referéncia, seus anexos, a proposta da empresa
vencedora, 0s projetos, especificacfes técnicas, atas das reunides, relatérios de
julgamento da AOSID, fardo parte integrante do Contrato a ser firmado entre as
partes.

13.5. Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE emitirA ordem de servigo
para o inicio da execucdo da obra objeto do presente termo de referéncia, devendo
a CONTRATADA dar inicio a obra imediatamente ao recebimento da referida ordem,

sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislacdo vigente.

14. DA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. A CPL proceder4d ao exame e julgamento das propostas comerciais das
empresas, qualificando classificada em primeiro lugar aquela de menor preco global
geral, desde que a empresa que ofertar o menor preco global geral, também,

respeite os valores maximos dos itens previstos na planilha orcamentaria referencial
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e ndo ultrapasse os valores globais maximos de cada obra, e que atenda, na
integra, a todas as exigéncias do presente Termo de Referéncia, sendo lavrada pela
CPL a ata circunstanciada de todos os atos publicados e decisdes tomadas.

14.2. Assim, classificada a proposta em primeiro lugar e comprovado o atendimento
a todas as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica, serd a empresa declarada
vencedora do processo de selecdo publica simplificada, por meio da COTACAO
PREVIA N° 012/2024, para o(s) LOTE(s) que concorrer.

14.3. O resultado da referida analise sera comunicado através de publicacdo no site
da ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE.

14.4. A vencedora da disputa devera ser convocada para assinatura imediatamente

do Contrato e inicio da execuc¢do da(s) obra(s) que for declarada vencedora.

Salvador, Bahia, 03 de outubro de 2024

Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes

Superintendente da Associagdo Obras Sociais Irma Dulce



Anexo | — Arquivos para elaboracdo da proposta da obra do LOTE 01:

REPROGRAMACAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO AMBULATORIO
JOSE SARNEY - AMBJS

Consulta mediante o acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzWSTC
Senha: K&EcD1~23

| - ORCAMENTO

Il - PROJETO

COMPOSICAO DO BDI

CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO
MAPA DE COTACOES

COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS

ENCARGOS SOCIAIS
MEMORIAL DE CALCULO

PLANILHA ORCAMENTARIA BASE

PLANILHA ORCAMENTARIA BASE +
DOCUMENTOS DE APOIO
QUADRO DE COMPOSICAO DO
INVESTIMENTO

LOCALIZACAO PONTO DE
DESCARTE DE ENTULHO

II.1 - ARQUITETURA (ARQ)

ARQUITETURA

ARQ P08

PO1  PLANTA DE LOCALIZACAO

PO2 PLANTA DE SITUACAO
PO3  PLANTA CONSTRUTIVA
PO4 PLANTA DE FORRO E
PO5 PLANTA DE LAYOUT

PO6 PLANTA DE COBERTURA

PO7 MAPA DE ESQUADRIAS

PLANTA DE REVESTIMENTO E

PAGINACAO
P09 CORTE A

P10 CORTEB
P11 CORTEC

P12 CORTED

INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS

P14  INSTALACOES ELETRICAS

P13

DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS - PLANTA WC

P15

PROJETO LUMINOTECNICO

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_BDI_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_CFF_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_COT_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_CPU_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_ES_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_MC_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_POB_R06 ASS
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_POB_R06
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_QCI_R06 ASS

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_O_PO_RS_R06 ASS

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_PO1-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P02-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P03-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P04-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P05-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P06-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P07-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P08-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P09-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P10-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P11-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P12-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P13-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P14-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P15-P28_R03

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO6

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

XLS

XLS +
PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF




P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

POO
PO1-
P08

PO9-
P12

P13-
P14

RIS
P26

P27

P28

MASCULINO

DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS - WC
MASCULINO - VISTA 01
DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS -WC
MASCULINO - VISTA 02
DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS - WC
MASCULINO - VISTA 03
DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS -WC
MASCULINO - VISTA 04
DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS -WC
MASCULINO - VISTA 05
DETALHAMENTO DE AREAS
MOLHADAS - PLANTA WC
FEMININO
DETALHAMENTO DE AREAS

MOLHADAS - WC FEMININO -

VISTA 01
DETALHAMENTO DE AREAS

MOLHADAS - WC FEMININO -

VISTA 02
DETALHAMENTO DE AREAS

MOLHADAS - WC FEMININO -

VISTA 03
DETALHAMENTO DE AREAS

MOLHADAS - WC FEMININO -

VISTA 04
DETALHAMENTO DE AREAS

MOLHADAS - WC FEMININO -

VISTA 05

DETALHAMENTO DE
BANCADAS

DETALHAMENTO DE
ESQUADRIAS

PLANTA BASE

PRANCHAS 01-08

PRANCHAS 09-12

PRANCHAS 13-14

PRANCHAS 15-26

PRANCHA 27

PRANCHA 28

MEMORIAL DESCRITIVO

I1.2 - INSTALACOES ELETRICAS (EL)

INSTALACOES
ELETRICAS

EL

PO1

P02

P02

LEGENDAS E NOTAS GERAIS
PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE QUANTIDADES

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P16-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P17-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P18-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P19-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P20-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P21-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P22-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P23-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P24-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P25-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P26-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P27-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P28-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P00-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_PO1.P08-
P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P09.P12-
P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P13.P14-
P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P15.P26-
P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P27-P28_R03
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_ARQ_P28-P28_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_D_ARQ_R03

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EL_P01-P02_R0O
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EL_P02-P02_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EL_P02-P02_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_D_EL_R0OO

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_Q_EL_ROO

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

RO3

ROO

RO1

RO1

ROO

ROO

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

DWG

PDF

PDF

PDF

DWG

PDF

PDF



I1.3 — ESTRUTURA (EST)

ESTRUTURA EST

PO1

P02

PO1

P02

FORMA E ARMADURA DO
TERREO, CORTE, VIGAS E
DETALHES METALICOS
FORMA E TABELA DE LAJE DA
COBERTURA

FORMA E ARMADURA DO
TERREO, CORTE, VIGAS E
DETALHES METALICOS
FORMA E TABELA DE LAJE DA
COBERTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

I1.4 — INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS

HD

PO1  LEGENDAS E NOTAS GERAIS

poy  PLANTA BAIXA PAVIMENTO
TERREO

p1oo DETALHE DEESGOTO E
ISOMETRICO

PO1 LEGENDAS E NOTAS GERAIS

poy  PLANTA BAIXA PAVIMENTO
TERREO

p1oo DETALHE DEESGOTO E
ISOMETRICO

- MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE

QUANTIDADES

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EST_PO1-P02_R00

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EST_P02-P02_R00

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EST_PO1-P02_R00

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_EST_P02-P02_R00

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_D_EST_R00 ASS

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_PO1-
P100_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_P02-
P100_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_P100-
P100_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_PO1-
P100_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_P02-
P100_RO1
OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_P_PE_HD_P100-
P100_RO1

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_D_HD_R00

OSID_EGP_CEF_B_CM_E5_M_Q_HD_R00

ROO

ROO

ROO

ROO

ROO

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

RO1

ROO

ROO

PDF

PDF

DXF

DXF

PDF

PDF

PDF

PDF

DWG

DWG

DWG

PDF

PDF
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Anexo Il — Arquivos para elaboracdo da proposta da obra do LOTE 02:

REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS — REPROGRAMACAO UDD

— DRENAGEM PLUVIAL

Consulta mediante o acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzWSTC
Senha: K&EcD1~23

| - ORCAMENTO

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_O_PO_BDI_R05 ASS
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_O_PO_CFF_ROS5 ASS
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_O_PO_COQOT_R05 ASS
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_O_PO_CPU_RO5 ASS
OSID_EGP_CEF_B_UDD-PC_E5_O_PO_ES_R05

- COMPOSICAQ DO BDI

- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- MAPA DE COTACOES

- COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

- ENCARGOS SOCIAIS

ASS
X OSID_EGP_CEF_B_UDD-PC_E5_O_PO_MC
) ) - MEMORIAL DE CALCULO 01_RO5 ASS
X OSID_EGP_CEF_B_UDD-PC_E5_O_PO_MC
- MEMORIAL DE CALCULO - MAPA 02 RO5 ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-

- PLANILHA ORCAMENTARIA BASE PC_E5 O _PO_POB_RO5 ASS

PLANILHA ORCAMENTARIA BASE + OSID_EGP_CEF_B_UDD-
" DOCUMENTOS DE APOIO PC_E5_O_PO_POB_R05
QUADRO DE COMPOSICAO DO OSID_EGP_CEF_B_UDD-
" INVESTIMENTO PC_E5_O_PO_QCI_R05 ASS
QUADRO DE COMPOSICAO DO OSID_EGP_CEF_B_UDD-
" INVESTIMENTO PC_E5_O_PO_QCI_R05
LOCALIZACAO PONTO DE DESCARTE DE  OSID_EGP_CEF_B_UDD-PC_E5_O_PO_RS_R05
ENTULHO ASS

Il - PROJETO

II.1 - INSTALACOES ELETRICAS (EL)

PLANTA BAIXA ESTACAO OSID_EGP_CEF_B_UDD-
ELEVATORIA AGUA PLUVIAL PC_E5_P_PE_EL_P0O1-PO3_R0O

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PO1  PLANTA BAIXA - ALIMENTADORES PC_E5_P PE_EL P02-PO3_R00

INSTALACOES EL PO DIAGRAMA DE FORCA E OSID_EGP_CEF_B_UDD-
ELETRICAS COMANDO DO QFBEEP PC_E5_P_PE_EL_P03-P0O3_R0O

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
- MEMORIAL DESCRITIVO PC_E5 M_D.EL ROO ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_M_Q_EL_ROO ASS

PO1

= MEMORIAL DE QUANTIDADES

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROS

ROO

ROO

ROO

ROO

ROO

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

XLS

PDF

XLS

PDF

DWG +
PDF
DWG +
PDF
DWG +
PDF

PDF

PDF




I1.2 - ESTRUTURA (EST)

PO1

P02
ESTRUTURA EST

FORMA, ARMADURA E CORTES DA
ESTACAO ELEVATORIA

DETALHE DAS PAREDES DA
ESTACAO ELEVATORIA

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE QUANTIDADES

1.3 — INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

PO1

P02

PO3

INSTALACOES

HIDROSSANITARIAS HD

PLANTA BAIXA = REDE DE AGUA
PLUVIAL

DETALHES ELEVATORIA DE
DRENAGEM

DETALHES CONSTRUTIVOS DE
DRENAGEM

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO - BOMBA
SUBMERSIVEL

MEMORIAL DESCRITIVO -
DECLARACAO

MEMORIAL DE QUANTIDADES

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_P_PE_EST_PO1-P02_R00
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_P_PE_EST_P02-P0O2_ROO0
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_M_D_EST_R0O ASS
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_M_Q_EST_R0O ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_P_PE_HD_P01-PO3_R03
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_P_PE_HD_P02-PO3_R03
OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_P_PE_HD_P03-PO3_R0O
OSID_EGP_CEF_B_UDD-

PC_E5_M_D_HD_01-03_R00 ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-

PC_E5_M_D_HD_02-03_R00 ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-

PC_E5_M_D_HD_03-03_R0O0 ASS

OSID_EGP_CEF_B_UDD-
PC_E5_M_Q_HD_R0O ASS

ROO

ROO

ROO

ROO

RO3

RO3

ROO

ROO

ROO

ROO

ROO

DXF +
PDF
DXF +
PDF

PDF

PDF

DWG +
PDF
DWG +
PDF
DWG +
PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
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ANEXO Il = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°___ /2024 QUE CELEBRAM
ENTRE SI A ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS
IRMA DULCE E A EMPRESA

ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE, inscrita no CNPJ sob o N°
15.178.551/0001-17, com sede na cidade do Salvador, Bahia, localizada na Avenida
Dendezeiros do Bonfim 161, Bonfim, neste ato representada pela sua
superintendente Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , CNPJ N° ,
estabelecida na , heste ato representada por , conforme seus
atos constitutivos, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato mediante as clausulas e condi¢des seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUQAO DA
OBRA DE (REPROGRAMACAO CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO
AMBULATORIO JOSE SARNEY - AMBJS E DE REFORMA DO SETOR DE
PEQUENAS CIRURGIAS — REPROGRAMACAO UDD - DRENAGEM PLUVIAL),
referente ao(s) LOTE(s) de n°(s) , conforme discriminado no Termo de
Referéncia e seus anexos que embasaram a Cotacdo Prévia de Precos de n°
012/2024 e com amparo na proposta da CONTRATADA, que integram este
instrumento, independente de transcricdo, para todos os fins e efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O objeto deste Contrato sera executado em regime de empreitada por preco
unitério, tipo menor precgo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAC}()ES

3.1. DA CONTRATADA

Visando a execucao dos servicos que sao objeto deste Contrato, a CONTRATADA
se obriga a:

a) Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servicos objeto do presente
Contrato, de acordo com 0s projetos e especificagdes, observando todos os detalhes
emanados ou aprovados pela AOSID, bem como o que nao for explicitamente
mencionado mas se faca necessario a sua perfeita execucdo, aplicando aos
servicos objeto deste Contrato, no que for necessario, todas as determinacfes e
recomendacgOes contidas nas Normas Brasileiras da ABNT, que sao de seu pleno
conhecimento, sempre que o projeto silencie a respeito.
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b) Fornecer toda mao de obra especializada, necessaria a execucao e supervisao
dos servigos objeto deste Contrato, ficando a mesma como Unica responsavel pelo
fiel cumprimento das obrigacdes e exigéncias decorrentes da Legislacdo Trabalhista
e da Previdéncia Social, arcando com todas as despesas decorrentes de
recrutamento e selecéo, salarios, adicionais por horas extras, por trabalho noturno,
em feriados e fins de semana, seguros, encargos sociais, adicionais de
transferéncia, alimentacdo para todos os seus funcionarios, ndo havendo nenhum
vinculo empregaticio entre esta mao de obra e a CONTRATANTE.

c) Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execucdo dos
servigos nos termos avancados, executando-0s sob sua inteira responsabilidade;

d) Manter durante o prazo de execucédo do Contrato as exigéncias de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na Cotacao Prévia de n® 012/2024;

e) Efetuar matricula CEI no INSS da Obra, objeto do presente Contrato, e dar baixa
qguando da concluséo dos servicos;

f) Responsabilizar-se-a por todos os cuidados relativos a seguranca dos seus
funcionarios, visando prevenir acidentes, observando-se todas as normas de
seguranca em servicos de construcdo civil dos Ministérios do Trabalho e da
Previdéncia Social.

g) Manter atualizados o0s registros e anotacfes trabalhistas dos profissionais
alocados a obra e exibi-los sempre que exigidos pela CONTRATANTE.

3.2. DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a:

a) Efetuar o pagamento de acordo com a Clausula Quinta deste instrumento;

b) Designar um profissional qualificado, para acompanhamento da execucdo da
obra;

c) Comunicar a CONTRATADA, através do executor designado, qualquer
anormalidade verificada na execuc¢ao do presente Contrato;

d) Devolver a Garantia do Contrato no prazo de até 45 dias apds a conclusédo da
obra.

CLAUSULA QUARTA — DO EXECUTAR E DA SEGURANCA DO TRABALHO

4.1. A CONTRATADA designara, em carater permanente, um engenheiro para
dirigir a execuc¢do dos servicos in loco, o qual podera ser substituido, assim como
qualquer outro empregado, no caso de solicitacdo da CONTRATANTE, sem que
esteja obrigada a declarar seus motivos.

Paragrafo Unico — A CONTRATADA respondera durante cinco anos pela solidez e
seguranca do trabalho, apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra.

CLAUSULA QUINTA — DO PRECO DOS SERVICOS, DAS CONDICOES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. Pela execucdo da obra objeto do presente contrato, fica estabelecido o valor
global de R$ ( ).
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5.2. Os pagamentos dos valores devidos serdo feitos em parcelas, de acordo com o
cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Orgcamentéria da obra a ser executada,
que seguem anexos.

Paragrafo Primeiro — O pagamento dos servicos de que trata este Contrato sera
efetuado num prazo de 15 (quinze) dias pela CONTRATANTE a CONTRATADA, em
Reais, contra a apresentacao e aceitacao da Nota Fiscal devidamente acompanhada
do processo de medicdo, apOs atestada a execucdo dos respectivos servicos pelo
Setor de Infraestrutura da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — Deverao ser anexados a Nota Fiscal, referida no paragrafo
anterior, as copias das guias de recolhimento do FGTS e do INSS relativas aos
profissionais da CONTRATADA, alocados no respectivo CEl da obra, objeto deste
Contrato, bem como as certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas dos
Fiscos Municipal, Estadual e Federal, FGTS e Trabalhista.

Paragrafo Terceiro — Os precos dos servicos que sdo objeto deste Contrato ndo
serdo reajustados, a ndo ser que o periodo de execucao dos servicos ultrapasse um
ano apos a apresentacdo da proposta. No caso de haver eventuais atrasos por
responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo calculados somente até as
datas contratuais do evento gerador do faturamento.

Formula do reajuste:

R=[1-19xV

IO

R= Reajuste

I*= indice do més do fato gerador do evento do faturamento.
I°= indice do més da apresentacdo da proposta.

V= Valor da fatura a ser reajustada.

I° e I'= fornecidos pelo INCC da Fundacgéo Getulio Vargas, coluna 35(edificacdes).

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

6.1. O prazo para execuc¢ao e conclusdo da obra, objeto deste contrato, seré de
( ) dias contados a partir da data de recebimento da ordem

de servico, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro da planilha

orcamentéria referencial. O recebimento definitivo dar-se-4& mediante emisséo, pela

CONTRATANTE do Termo de Recebimento Definitivo das Obras.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O presente contrato vigorara pelo prazo de _ ( ) meses contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver justificativa, e
por meio de termo aditivo firmado entre as partes.

CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA OBRA
8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta dos repasses
financeiros pela Caixa Econémica Federal, conforme contratos descritos abaixo:

(...).



;W@i OBRAS
; @ SOCIAIS

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Por ocasido da assinatura do Contrato, a CONTRATADA fornecerd como
Garantia de Execucao, na forma de caucéo, fianca bancaria ou outra forma prevista
no art. 96, 81°, da Lei N° 14.133/2021, o valor de 5% do valor global do Contrato.
Paragrafo Unico — As garantias de Execucdo (Carta de Fianca) ou caucdo seréo
liberadas quando cumpridas todas as clausulas contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigacdes ora
estabelecidas, que ndo determine a rescisdo contratual, sujeitara a CONTRATADA
as sancles previstas no termo de referéncia e as previstas na clausula Décima do
presente Contrato.

Paragrafo Unico — As multas previstas nesta Clausula ndo tém caréater
compensatério e 0 seu pagamento nao eximirA a CONTRATADA da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SANCOES

11.1. Pelo ndo cumprimento de qualquer uma das obrigacdes contratuais, sem
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA estara sujeita, além de
outras penalidades previstas na legislacdo vigente, a multa de 0,1% (um décimo por
cento) ao dia sobre o valor do Contrato, até o trigésimo dia de atraso.

Paragrafo Primeiro — Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso na entrega da
obra sem manifestacdo da CONTRATADA, estard caracterizada a recusa, dando
causa ao cancelamento do Contrato e a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato.

Paragrafo Segundo — No interesse exclusivo do CONTRATANTE, podera este,
através da sua Superintendéncia, autorizar a execucao da obra apos o trigésimo dia
de atraso, sem prejuizo da aplicacdo da multa prevista.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA néo incorrerd nas multas acima indicadas,
guando o atraso na execucdo da obra for motivado por forca maior.

Paradgrafo Quarto — As multas serdo descontadas do primeiro pagamento apés a
sua imposicdo, respondendo igualmente por elas a garantia citada na Clausula
Oitava deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. Ainexecucéo total ou parcial deste Contrato ensejara a sua rescisao com as
consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

Paragrafo Primeiro — O Contrato podera ser rescindido pelo CONTRATANTE ou
CONTRATADA se a outra parte causar uma quebra fundamental do Contrato que a
prive dos beneficios do Contrato.

Paradgrafo Segundo — Além das disposicfes legais as quebras fundamentais do
Contrato incluem:

a) interrupcdo pela CONTRATADA das obras por 28 dias sem que nenhuma
paralisacéo esteja programada no cronograma atual e a paralisagdo nao tenha sido
autorizada pela Fiscalizacéo;

b) instrucdo pela Fiscalizacdo a CONTRATADA para interromper Obras e a instrugédo
nao é retirada dentro de 28 dias;
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c) faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA que ndo seja para reconstrucao ou
associacao;

d) ndo pagamento pelo CONTRATANTE dentro de 56 dias da data de emisséo do
certificado;

e) falta de atendimento pela CONTRATADA quando tendo recebido uma notificacédo
para corrigir um defeito especifico e a informa que uma falha no atendimento dessa
notificacéo se constituira numa quebra fundamental de Contrato;

f) A CONTRATADA a criterio da CONTRATANTE tenha empregado praticas
corruptas ou fraudulentas durante a Cotacéo Prévia de n° 012/2024 ou na execucéao
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — A RESPONSABILIDADE CIVIL

13.1. A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a
CONTRATANTE, ou terceiros, em razao de agdo ou omisséo, dolosa ou culposa, da
CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinacfes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAO
14.1. O presente Contrato serd publicado, em extrato, no site oficial da
CONTRATANTE, para dar publicidade e transparéncia ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou
litigios oriundos deste Contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é
lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, € assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas
Testemunhas abaixo nomeadas.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Pela CONTRATANTE — Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes

Pela CONTRATADA — XXXXXXX

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV - NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO

1. CONSIDERACOES GERAIS

A) Os precos unitarios a serem propostos pela empresa deverdo englobar, para
todos os itens da Planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e méo
de obra, aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios a
correta execucao dos servicos, inclusive de terceiros, ainda que ndo discriminados,
encargos sociais da mao de obra, bem como quaisquer perdas de material — devidas
a recortes ou a sobreposicdes, por exemplo — ja que as medi¢des serdo realizadas
pelas quantidades efetivamente executadas. Os materiais cotados deverdo seguir

rigorosamente as Especificacdes.

B) Para cada item das Planilhas, o preco unitario proposto devera considerar a
execucao completa do servigo correspondente, de acordo com as normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipétese, a execucado dos servicos de
forma parcial ou em desacordo com os Planos de Trabalhos, Projetos ou com as
Especificacdes Técnicas, sob o argumento de nédo ter sido considerado o custo
relativo a qualquer parcela necessaria a completa e a correta execu¢cdo do mesmo.
Também néo sera admitida reivindicacéo de alteracdo dos precos unitarios por parte
da empresa, ainda que tenha executado correta e completamente os servigos, sob a
alegacdo de néo ter considerado a incidéncia de quaisquer custos além daqueles
discriminados na planilha de quantidades e precos.

(03] O preco total proposto devera considerar a consecuc¢do do objeto da presente
selecao simplificada englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre
todas as etapas dos servi¢os, ainda que nao explicitados na planilha, além do lucro

da empresa.

D) As medicbes serdo realizadas conforme Cronograma Fisico-Financeiro
contratual considerando somente os servigos efetivamente concluidos e aprovados

pela Gestéo de Infraestrutura da AOSID.
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E) O levantamento dos quantitativos efetivamente executados sera feito no local,

obtendo-se as quantidades por medicdo direta do servico executado. Na

impossibilidade de se efetuar uma medicao direta, serd procedida uma medi¢do por

meétodos indiretos ou ainda levantadas as quantidades através dos elementos

constitutivos dos projetos.

F) Os pagamentos serdo realizados com base nos quantitativos medidos,

considerando 0s precos unitarios ja propostos pela empresa contratada.

2. REGRA GERAL DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante

aprovacao pela Gestédo de Infraestrutura da AOSID nas unidades especificadas na

Planilha de Quantidades e de Precos.

Unidade

Critério Geral de Medicéo

UN

Os servigcos serdo medidos e pagos por unidade (un)
efetivamente executada/instalada até o momento do

fechamento da medicao.

Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento
efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medicdo, descontando-se 0s Vvaos,

conforme o caso.

M?2

Os servigcos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da

medicao, descontando-se 0s vaos, conforme o caso.

M3

Os servicos serdo medidos e pagos pelo volume
efetivamente executado/aplicado até o momento do

fechamento da medicao.
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KG

Os servicos serdo medidos pelo peso do material
efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a|
medicdo direta (pesagem), serd considerado 0 projeto
correspondente, desde que o projeto e a aplicacdo do

material tenham sido aprovados pela Fiscalizac&o.

PT

Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (PT)
efetivamente executado/instalado e em funcionamento, até

o momento do fechamento da medicao.

Os servicos serdo medidos e pagos mensalmente, caso
tenham sido efetivamente executados/prestados até o
momento do fechamento da medicdo, limitando-se o

pagamento ao valor total proposto para o item.
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ANEXO V — PARAMETROS DE ACEITACAO DA TAXA DE BDI

Apresentar o detalhamento, admitindo-se em sua composiGao 0S seguintes itens:
Administracdo Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro,
Tributos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). A formula abaixo foi utilizada para calculo do
BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagcéo
de outras férmulas devera ser justificada pelo Tomador.

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1
1-0)

Onde:

AC: taxa de administracéo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB

Construcao de Edificios

PARCELA DO BDI 1° Quartil [Médio  [3° Quartil
Administragéo Central 3,00 4,00 [5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96%
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‘PIS, COFINS, ISSQN e CPRB Conforme legislacdo especifica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 1 Médio | 3 Quartil
Quartil

Construcéo de Edificios 20,34%| 22,12%| 25,00%
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ANEXO VI - MODELO DE CARTA PROPOSTA PRECO

Salvador, de de 2024.

A
ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE

Ref.. COTACAO PREVIA DE PRECOS 012/2024 — Objeto: “CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A
EXECUCAO DAS OBRAS DE REPROGRAMACAO CLINICA DA MULHER -
SANITARIOS DO AMBULATORIO JOSE SARNEY — AMBJS E DE REFORMA DO
SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS — REPROGRAMACAO UDD — DRENAGEM
PLUVIAL”, conforme projetos e planilhas contidas no termo de referéncia em
referéncia.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas. nossa Proposta de Preco
relativa a Cotacdo Prévia de n° 012/2024 em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por qualquer erro ou omissao que venha a ser verificada na sua
preparacao.

O preco global desta proposta € de R$ (por extenso), com
base na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas,
conforme precos unitarios constantes na Planilha Orgcamentaria referencial, referente
ao Lote n° xx.

Em anexo estdo o Cronograma Fisico-Financeiro e a planilha orcamentaria relativos
a execucdao da obra do Lote xx objeto da Cotacao Prévia 012/2024.

Declaramos que em nossos pre¢os unitarios estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execucdo da obra, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria,
da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualguer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao
total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso
lucro, conforme projetos e especificacbes constantes do termo de referéncia, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a Associacdo Obras
Sociais Irma Dulce.

Informamos que na composicdo dos precos unitarios adotamos BDI de _ %,
encargos sociais sobre os custos de mao de obra de % e taxa de
administracdo de materiais e equipamentos de %.
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O prazo de validade desta proposta é de ( ) dias corridos a
contar do dia da apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preco os documentos previstos neste termo de
referéncia, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e
avaliacao da proposta.

Utilizaremos 0s equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessarias para a perfeita execucdo das obras, comprometendo-nos, desde ja, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim o exija a fiscalizacdo da Associacdo Obras Sociais Irma Dulce, para o
cumprimento das obrigacfes assumidas.

Na execucdo da obra, observaremos rigorosamente as especificacbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instrucdes da fiscalizacdo da Associacao
Obras Sociais Irm& Dulce, assumindo, desde ja a integral responsabilidade pela
perfeita realizacao dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos
projetos executivos.

Atenciosamente,

Nome da empresa proponente
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal.
Carteira de Identidade (n° e 6rgéo expedidor)

Endereco
CEP
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ANEXO VIl — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaramos, para os devidos fins de direito, que, em conformidade com o termo de
referéncia — COTACAO PREVIA N° 012/2024, Tipo Menor Preco Global, tendo como
Objeto “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUQAO DAS OBRAS DE REPROGRAMAC}AO
CLINICA DA MULHER - SANITARIOS DO AMBULATORIO JOSE SARNEY -
AMBJS E DE REFORMA DO SETOR DE PEQUENAS CIRURGIAS -
REPROGRAMACAO UDD - DRENAGEM PLUVIAL” que visitamos e vistoriamos a
instalacdo da referida unidade, em _ / /2024, com a presenca do preposto da

Associagdo Obras Sociais Irmé Dulce, que, também, assina a presente declaragéo.

Salvador, Bahia, __/_/2024.

(Nome da empresa e assinatura do Representante Legal com carimbo)

CERTIFICADO DA VISTORIA REALIZADA

Atestamos a realizacao da visita técnica pela empresa supramencionada
nos locais onde serdo executadas a obra objeto da Cotacdo Prévia
012/2024.

Salvador, Bahia, [/ /2024.

(nome e carimbo do funcionario da AOSID que acompanhou a visita)

Obs.: Emitir a presente declaracdo em papel timbrado da empresa e leva-la no

dia da visita técnica.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DOS
LOCAIS DE EXECUCAO DA OBRA DA COTACAO PREVIA N°012/2024

Declaro, em atendimento ao previsto no item do termo de referéncia da
Cotacao Prévia 012/2024, que eu, , portador (a) do
CPF (MF) n° e inscrito (@ no CREA/___ sob o n°

, responsavel técnico da empresa

, estabelecida no(a)

como seu(ua) representante legal, para os fins
da presente declaragdo, DECLARO QUE TOMEI PLENO CONHECIMENTO DO
LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A OBRA OBJETO DA COTAQAO PREVIA EM
APRECO, TOMANDO PLENA CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
EXISTENTES.

Declaro ainda que tenho ciéncia da relacédo dos servicos a serem executados, bem

como de todas as implicac@es técnicas e financeiras da continuidade dos servicos.

Salvador, / 12024

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico/Engenheiro Civil)

Obs.: Emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE

18 ANOS
NOME DA EMPRESA inscrita no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade N° e do CPF
N° , declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto

previsto no inciso XXXIIl do Artigo 7° da Constituicdo Federal, que ndo empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Salvador, / 12024

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO X — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

(NOME DA EMPRESA), CNPJ ou CIC N° , sediada em
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo ao presente processo de Cotacao

Prévia 012/2024, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Salvador, / 12024

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO X| - DECLARACAO DE QUE A EMPRESA, POR SI SO E POR SEUS
SOCIOS, NAO ESTA INCURSA NAS SANCOES PREVISTAS NO ARTIGO 155 DA
LEI 14.133/2021

NOME DA EMPRESA , inscrita no CNPJ

N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade N° e do CPF
N° , declara, sob as penas da lei, por si e por seus sécios, que ndo esta

incursa nas sanc¢des previstas no Artigo 155 da Lei 14.133/2021.

Salvador, / 12024

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO XIl — MODELO DE DECLARACAO DE QUADRO SOCIETARIO

Declaramos sob as penas da lei que a empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o n°
XXX, ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa ou empregado

de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Salvador, / 12024

Nome da empresa
(Representante Legal com carimbo)

Obs.: Emitir a declaracdo em papel timbrado da empresa



