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TERMO DE  REFERENCIA  PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO  DE
ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUGAO
DA OBRA DE REQUALIFICAGAO DA
ENFERMARIA SAO CAMILO,
PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTO
ANTONIO, ATRAVES DA COTACAO PREVIA
DE PREGOS DE N° 013/2024.

1. OBJETIVO

O objetivo do presente Termo de Referéncia é o de contratar uma empresa
especializada no ramo de engenharia civil, para promover a execugao da obra de
Requalificacdo da Enfermaria Sao Camilo, pertencente ao Hospital Santo
Antdnio/AOSID, e tem por objetivo adequar sua estrutura fisica, de cerca de 350,00
m?, a RDC 50/2002.

2. CONTEXTUALIZAGAO / MOTIVAGAO

A fundagéo das Obras Sociais Irmé& Dulce data de 1959, dez anos ap6s Irma Dulce
ter abrigado obstinadamente 70 enfermos, recolhidos das ruas de Salvador, no
galinheiro do Convento Santo Antonio, no bairro do Bonfim, onde residia. Resultado
do imenso propésito de sua fundadora, no ano seguinte, era inaugurado o Albergue
Santo Antonio, com 150 leitos, e entdo se concretizava a historia do primeiro hospital
nascido de um galinheiro. A evolugdo da instituicdo foi marcada por muitas
conquistas, sobretudo pela inauguragédo, em 1983, do novo Hospital Santo Anténio,
dotado de 400 leitos, realizando um sonho da Santa e ampliando o servigo prestado
ao mais necessitado. A importancia do Hospital Santo Antonio é tamanha que, como
uma metonimia, o nome das Obras Sociais Irm& Dulce se confunde com o dele. O
HSA, como é comumente chamado, completou, em 2023, 40 anos de histéria, se
renovando no principio da solidariedade e do cuidado com o proximo, apresentando,
contudo, uma estrutura fisica datada, advinda da concepg¢ao pds-guerra, em que 0s
quartos de enfermarias acomodavam leitos lado a lado e concentravam os banheiros

para pacientes no final dos grandes corredores das enfermarias. Conhecida
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como tipologia Florence Nightingale - em referéncia a enfermeira inglesa
conhecida pelo tratamento humanizado que dava aos pacientes -, ainda que tenha
representado um avango para a época, no que tange as questbes sanitarias,
nos dias de hoje, n&o corresponde aos requisitos da legislagdo vigente e as
nocdes atuais de conforto do ponto de vista do usuario. Sd0 assim as nossas
enfermarias do Hospital Santo Antbnio, repletas de amor ao proximo, mas carentes
de infraestrutura adequada para um cuidado ainda melhor a quem nos bate a porta.
A proposta de Requalificagdo do Hospital Santo Anténio foi desenvolvida com o olhar
sobre o nosso cliente final, o paciente acolhido por Santa Dulce dos Pobres.
Nortearam a concepgao do projeto, os principios da privacidade, da autonomia e da
experiéncia do cliente, de modo a Ihe proporcionar maior bem-estar no periodo de
internacdo em nossa unidade de saude, pois € sabido como o ambiente pode

influenciar o processo de cura de uma pessoa.

Ademais, a proposta oportuniza que a unidade de internagdo mais antiga das Obras
Sociais Irma Dulce - o HSA possui 234 leitos distribuidos entre leitos
cirargicos, oncolégicos e de clinica médica, com mais de 10.000 internagdes por ano
- se enquadre na legislagao vigente, visando ao atendimento das resolugdes para
estabelecimentos assistenciais de saude, das normas de acessibilidade e de
seguranga contra incéndio e panico. Dedicada a especialidade de clinica médica
adulto, a primeira enfermaria do HSA a ser requalificada € a Sdo Camilo, cujo nome
homenageia o santo padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais da
saude, sendo, assim, um simbolo da renovacédo da misséao institucional € um marco
para a perpetuidade de sua historia. Um passo consideravel na adequagao da
estrutura fisica do HSA a RDC n° 50:2002 ¢é a inclusao de banheiros privativos para
os pacientes, com acesso direto desde os quartos, que permaneceram coletivos
para acolher o maior nimero de pessoas necessitadas. Antes, dispunhamos apenas
de dois banheiros ao final da Enfermaria, com o uso compartilhado pelos pacientes
internados. Os 5 quartos de internagao, por seu turno, se apresentam agora com 5
leitos cada. Nao menos importante € a incorporacdo de um quarto de isolamento
com antecamara e banheiro privativo a cada 30 leitos ou fragdo ao programa da
unidade, resolvendo uma nao-conformidade antiga da instituicdo, que n&o possuia

quarto apropriado para internar pacientes suspeitos ou portadores de doencas
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transmissiveis ou ainda para proteger aqueles altamente suscetiveis, por
estarem imunodeprimidos ou imunossuprimidos. Todos os banheiros sdo acessiveis,
conforme a ABNT NBR 9050:2020. Os dos quartos possuem barras de apoio, banco
retratil no boxe e area para os movimentos de transferéncia do cadeirante ou do
paciente debilitado. Mesmo com enfermarias de quartos coletivos, buscamos
oferecer o maximo de conforto, autonomia e privacidade ao paciente.
Desenvolvemos o layout do quarto visando a otimizar a limitada area disponivel, até
mesmo para circulacdo e assisténcia ao paciente. Neste sentido, cada leito foi
concebido de modo individualizado, com suporte de soro instalado no teto, poltrona
retratil para acompanhante e TV portatil, instaladas na parede, e mesa e armario de
cabeceira com mesa de refeicdo retratil, tudo isso para proporcionar a todos os
pacientes autonomia e facilitar o fluxo dentro dos quartos. Ao fundo de cada cama,
foram dispostas a régua de gases medicinais, tomadas elétricas e a chamada de
enfermagem, e, acima dela, iluminacédo indireta independente. No que tange ao
atendimento individual, incluimos no programa uma sala de exames e curativos, que
servira como um ponto de apoio a equipe multiprofissional nos diversos
procedimentos realizados na enfermaria. Ainda na perspectiva de adequacgao a
norma, foram incluidos ambientes e areas exclusivos para o funcionamento de sala
de equipamentos, sala de utilidades, DML (depodsito de material de limpeza),
rouparia e abrigo temporario de residuos. Com o olhar também voltado ao
funcionario, que viabiliza o cuidado ao paciente, buscamos reformar os ambientes
de apoio existentes, como sala de prescricdo médica, sala de servico e posto de
enfermagem, para dar maior conforto e praticidade ao profissional da saude. A
intervencdo na Enfermaria Sdo Camilo soma 345,00 m? de area construida, entre
ambientes de apoio e quartos de internagdo, com um total de 26 leitos.

3. DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DA OBRA

A obra sera custeada com recursos financeiros a serem repassados pela Caixa
Econbmica Federal, por meio do Contrato CEF 1083.148-95/2022 (Proposta
SICONYV 254.63/2022) e Convénio (SICONV 929.405/2022).
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4. INFORMAGOES PARA A EXECUGAO DA OBRA

As caracteristicas, competéncia/ atribuicdes, especificacbes dos servicos e
obrigagcdes da Contratada estdo descritas nos Anexos da Minuta do Contrato, que
acompanha este Termo de Referéncia.

4.1. Fazem parte deste Termo de Referéncia os seguintes Anexos:
Anexo | — Resumo de Contratagcao da Obra, com a descricao de todos os
anexos, para a elaboragao da proposta, que poderao ser consultados mediante

o0 acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzZWSTC
Senha: K&EcD1~23

OBS.: APENAS CONSULTA OS ARQUIVOS QUE ESTAO NA PASTA NOMINADA
“COTACAO PREVIA HSA”.

Anexo Il — Minuta do Contrato;

Anexo lll- Normas de Medigao e Pagamento;

Anexo IV — Parametros de Aceitagdao da Taxa de BDI.

Anexo V — Modelo de Carta Proposta Prec¢o;

Anexo VI — Modelo de Vistoria com o certificado da vistoria;

Anexo VIl — Modelo de declaragcao de pleno conhecimento do local de
execucao da obra;

Anexo VIl - Modelo de Declaragao de que nao emprega menor de 18 (dezoito)
anos;

Anexo IX — Declaragao de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de
habilitacao;

Anexo X — Declaragao de que a empresa, por si sé e por seus sécios, nao esta
incursa nas sangoes previstas no artigo 155 da lei 14.133/2021;

Anexo Xl — Modelo de Declaragao de Quadro Societario.

5. PRAZO
5.1. O prazo de execucgdo da obra objeto deste Termo de Referéncia sera de 04

(quatro) meses contados a partir da data da Ordem de Servico;
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5.2. A assinatura do Contrato sera imediata, podendo a assinatura ser digital ou
eletrénica;

5.3. Todos os prazos serao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em
contrario;

5.4. Para esclarecimentos, os interessados devem encaminhar e-mail,
exclusivamente, para compras.simplificadas@irmadulce.org.br ou entrar em contato
no telefone (71) 3483-1349.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O CONTRATO

6.1. O valor global maximo a ser disponibilizado para o custeio da obra sera de
R$1.268.309,58 (um milhdo e duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e nove
reais e cinquenta e oito centavos).

6.2. Aquelas empresas que apresentarem valores superiores ao maximo fixado para
a execucao de obra de Requalificacdo da Enfermaria Sdo Camilo, pertencente ao
Hospital Santo Anténio/AOSID, neste Termo de Referéncia, estarédo,
automaticamente, desclassificadas desta Selegédo Publica Simplificada.

7. PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medicdes a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro,
considerando o0s pregcos unitarios constantes na planilha orcamentaria, todos
aprovados pela AOSID.

7.1.1. Apds a aprovacdo das medigdes, o pagamento sera realizado no prazo de 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a
respectiva emissdo e aceitagcdo da nota fiscal e apresentagcdo das guias de
recolhimentos do INSS e certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas
dos fiscos Municipal, Estadual e Federal, FGTS e trabalhista.

7.2. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitagdo ou junto ao
Cadastro de Fornecedores da AOSID. Os pagamentos somente serdao efetivados

caso ela apresente situagao regular.



;“W’%\ OBRAS
SOCIAIS

7.3. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor
ndo gerara para a AOSID nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de

reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido.

8. APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA
DE PRECO

8.1. A Proposta de Prego, juntamente com os documentos comprobatérios de
Habilitagdo Juridica e de Regularidade Fiscal/Trabalhista e de Qualificagao
Econbmico-Financeira e os Atestados de Capacidade Técnica deverdo ser
apresentados, exclusivamente, por meio fisico em envelopes distintos,
acompanhados de arquivo em midia (pen-drive) com o mesmo conteudo do fisico, e
devidamente lacrados com os dizeres abaixo, das 08h do dia 02/01/2025 as 09h do
dia 24/01/2025, conforme horario de Brasilia/DF.

ENVELOPE N° 01 — PROPOSTA DE PRECOS

COTAGAO PREVIA DE PREGOS DE N° 013/2024

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ DA PROPONENTE

DATA E HORARIO DA ABERTURA: 24/01/2025 AS 09:00H

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO
COTAGAO PREVIA DE PREGOS DE N° 013/2024

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ DA PROPONENTE

DATA E HORARIO DA ABERTURA: 24/01/2025 AS 09:00H

8.2. A abertura das propostas e documentos de habilitacdo ocorrera em sessao
publica no dia 24/01/2025, as 09:00 horas (horario de Brasilia — DF) na Sala de
Reunidao localizada no Térreo da Unidade Patamares, situada na Aw.
Tamburugy, 88, Patamares, Salvador, Bahia.

8.3. Aquelas empresas que nao atenderem ao procedimento determinado para esta

Selegao Publica Simplificada estardo, automaticamente, excluidas do certame.
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8.4. Somente serdao examinados os documentos de habilitacdo da empresa que
apresentar a menor proposta e que seja classificada. Em sendo inabilitada a
primeira classificada, serdo examinados os documentos das demais empresas por

ordem de classificagéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Para a habilitagdo dos interessados, exigir-se-do os documentos relativos a:
9.1.1. RELATIVOS A HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

9.1.1.2. Ato Constitutivo, Contrato Social em vigor ou Estatuto, devidamente
registrado em se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documento de seus administradores, com objeto social
compativel com o objeto da Cotagdo Prévia 013/2024;

9.1.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

9.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagcédo
governamental para funcionamento, expedido pelo 6rgdao competente, quando a

atividade assim o exigir;
9.1.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
9.1.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou
municipal, ou de sua isen¢ao, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

9.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta
Negativa ou positiva com efeito de negativa de Quitacdo de Tributos Federais e da

Divida Ativa da Unido expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
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abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social — INSS) dentro do prazo de
validade;

9.1.2.4. Certiddo Negativa perante a Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade;
9.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS) dentro do prazo de validade;

9.1.2.6. Prova de regularidade para com o Fisco municipal (Certiddo Negativa de
Débito), referente a tributos Mobiliarios, dentro do prazo de validade.

9.1.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva

com efeitos de negativa;
9.1.3. RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.1.3.1. Demonstracbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagcdo financeira da
empresa, extraidas do Livro Diario, acompanhadas dos termos de abertura e
encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartério competente

ou extraidos do Sistema publico de Escrituracao Digital - SPED, devendo estar

assinados por contabilista habilitado, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés
meses da data de apresentacao da proposta;

9.1.3.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia
do balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balanco de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na
Junta Comercial ou Cartério competente, devendo estar assinados por contabilista

habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
9.1.3.3. A empresa para efeito de comprovacao de capacidade econédmico-financeira
devera fazer prova, apresentando os indices minimos abaixo, calculados de acordo

com as respectivas férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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LG = >ou=1

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = >ou =1

Passivo Circulante

SG = ATIVO TOTAL >ou =1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

9.1.3.3.1. A empresa que apresentar resultado menor do que um 01 (um) em
qualquer dos indices referidos acima, podera manter-se na disputa desde que
comprove, por meio de registro no Balango Patrimonial do ultimo exercicio, possuir
patrimoénio liquido, no minimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacio.

9.1.3.4. As férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memoria de calculos
juntada ao balancgo e deverao estar assinadas por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
9.1.3.5. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperac¢do Judicial,
expedida pelo distribuidor da pessoa juridica, devidamente valida na data de
abertura dos envelopes de “documentos” e “proposta’.

9.1.3.6. Declaragao de garantia contratual: A empresa proponente devera apresentar
uma declaragdo de que oferecera, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de
assinatura do contrato, cau¢ao de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
mediante deposito, em espécie, em conta a ser indicada pelo CONTRATANTE,
podendo, ainda, a empresa optar por outro meio de garantia nos termos do art. 96
da Lei 14.133/2021. Caso a empresa opte por outro meio de garantia (como seguro-
garantia ou fianga-bancaria), devera apresentar a referida garantia, no prazo de até
10 (dias) corridos contados da data de assinatura do contrato, sob pena de ser o
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mesmo considerado rescindido automaticamente, independente de notificacido
extrajudicial, hipétese em que a Associacdo Obras Sociais Irm& Dulce podera
convocar o segundo classificado na selegao publica simplificada.

9.1.3.7. A empresa proponente devera comprovar que possui capital minimo ou
patrimdnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado

da contratacao.
9.1.4. RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA:

9.1.4.1. Registro de Quitacdo da Empresa junto ao CREA/CAU;

9.1.4.2. Registro de Quitagdo do Responsavel Técnico junto ao CREA/CAU;

9.1.4.3. Certificado de Vistoria, expedido pela AOSID, do local onde serao realizadas
as obras (Anexo VI) ou Declaragéo de pleno conhecimento do local da obra (Anexo
VII);

9.1.4.4. E vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico
por mais de uma Empresa proponente, fato este que desqualificara todas as
envolvidas.

9.1.4.5. A comprovacao de que o(s) responsavel (eis) técnico(s) apresentado (s) na
proposta pertence ao quadro da empresa devera ser feita através de uma das
seguintes formas:

i) Carteira de Trabalho;

ii) Certiddo do CREA/CAU;

iii) Contrato Social;

iv) Contrato de Prestacéo de Servigos;

v) Contrato de Trabalho Registrado na DRT.

9.1.4.6. Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica,
no curso da execucdo do Contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia

equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela AOSID.

9.1.4.7. Demonstracao de capacidade técnica profissional, mediante apresentacao
do acervo técnico do responsavel técnico da empresa proponente (engenheiro
civillarquiteto) na data de abertura das propostas, detentor de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA/CAU da regiao onde os



;W% OBRAS
: @ SOCIAIS

servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais
executado para 6rgédo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que nao a prépria empresa (CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s) a execugao de
obras com caracteristicas técnicas similares as do objeto do presente termo de
referéncia, devendo, ainda, comprovar que ja executou obras de constru¢do e/ou

reformas em Unidades de Saude e os itens de maior relevancia abaixo citados:

1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA VINILICA, LINHA SPHERA
ELEMENT, ESPESSURA 2 MM, COR LIGHT NEUTRAL GREY, CODIGO
50003, FORBO, FIXADO COM COLA (CPU REF. SINAPI_101727 - COTAGAO
MANTA - INS. SINAPI/ ORSE)

2. ESQUADRIA FIXA / JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PARA VIDRO, COR
BRANCA, COM VIDRO INCOLOR, COM PERSIANAS ENTRE OS VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

4. PORTAS EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA COM LAMINADO
MELANIMICO COR BRANCO GELO, ACABAMENTO EM PERFIL DE ACO
INOX, ALIZAR E ADUELA EM MADEIRA MACICA, 7 CM, LIXADO COM
ARTESTAS BOLEADAS, ACABAMENTO VERNIZ FOSCO INCOLOR,
DEFESA EM ACO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, H = 40 CM, VISOR EM
VIDRO 20 X 130 CM

9.1.4.8. Demonstracado de capacidade técnica operacional, mediante apresentagao
de, no minimo, 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a aptiddo da empresa proponente para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da selegado publica simplificada, devendo, ainda, comprovar que ja executou
obras de construcdo e/ou reformas em Unidades de Saude e os itens de maior

relevancia abaixo citados:

1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA VINILICA, LINHA SPHERA
ELEMENT, ESPESSURA 2 MM, COR LIGHT NEUTRAL GREY, CODIGO
50003, FORBO, FIXADO COM COLA (CPU REF. SINAPI_101727 - COTAGAO
MANTA - INS. SINAPI/ ORSE)
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2. ESQUADRIA FIXA / JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PARA VIDRO, COR
BRANCA, COM VIDRO INCOLOR, COM PERSIANAS ENTRE OS VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

4. PORTAS EM MADEIRA MACICA, REVESTIDA COM LAMINADO
MELANIMICO COR BRANCO GELO, ACABAMENTO EM PERFIL DE ACO
INOX, ALIZAR E ADUELA EM MADEIRA MACICA, 7 CM, LIXADO COM
ARTESTAS BOLEADAS, ACABAMENTO VERNIZ FOSCO INCOLOR,
DEFESA EM ACO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, H = 40 CM, VISOR EM
VIDRO 20 X 130 CM

9.1.4.9. Alvara de funcionamento da empresa proponente referente ao ano corrente

ou ao anterior, caso ainda esteja vigente na data do certame.

9.1.4.10. A empresa devera declarar que:
i. Possui equipe dirigente minima composta por 01 encarregado geral de obras; 01

engenheiro civil; e 01 auxiliar técnico/ assistente de engenharia;

ii. Mantera a equipe dirigente de forma permanente no local da obra durante o tempo
previsto em orcamento;

iii. Mantera no local da obra um jogo completo de projetos atualizados e documentos

pertinentes a execucao da obra.

9.1.5. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacao,
conforme modelo — ANEXO IX;

9.1.6. Declaracédo, por si s6 e por seus soOcios, que ndo esta incursa nas sancdes
previstas no artigo 155 da lei 14.133/2021, conforme modelo — ANEXO X;

9.1.7. Cumprimento do disposto no Art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal:
“‘Declaragao atestando que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que n&o emprega menor de 14 anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, conforme modelo — ANEXO VIII;

9.1.8. A empresa devera, ainda, comprovar que nao possui nenhum impedimento
para participar do presente certame, através das consultas abaixo que deverao ser
expedidas no prazo maximo de 03 (trés) dias anteriores ao certame:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidbneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
9.1.8.1. Para a consulta podera haver a substituicdo das consultas das alineas “a”,

[P

‘b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https:/Icertidoes-apf.apps.tcu.qgov.br).

9.1.8.1.1. A ndo apresentacao da consulta supramencionada nao inviabilizara a
participacdo da empresa no certame, eis que podera ser sanada pela Comissao de

Licitagao, mediante consulta no momento do certame.

10. PROPOSTA DE PRECO

10.1.1. Carta Proposta de Preco, preenchida de forma clara e inequivoca, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, com carimbo
da Empresa e assinatura do titular ou seu representante legal devidamente
identificados, indicando expressamente o prazo de validade da proposta, o qual ndo
podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentagcdo dos
documentos de habilitagao e propostas, de acordo com o Anexo VI,

10.1.2. Planilhas de Orgcamentos completas e detalhadas contendo os precos
unitarios e totais, de todos os servigos, incluindo as despesas com mobilizagao do
canteiro, devendo ser incluido o BDI na cotacdo dos precos unitarios, sendo
vedadas quaisquer variagoes ou alternativas, de acordo com o Anexo |;

10.1.3. Composicdo de Pregos Unitarios e Totais, bem como o valor total da
proposta, incluindo todos os custos dos servicos, materiais e mao de obra,
discriminando as parcelas referentes as obrigagdes trabalhista e previdenciarias,
dentro dos limites da Tabela de Encargos Sociais sobre Pregos da Mao de Obra
Horista e Mensalista com Desoneragcao do SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL.

10.1.4. Cronograma fisico-financeiro da execug¢ao da obra e servigos, de acordo com

o Anexo [;
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10.1.5. Composigdo do BDI, incluindo todos os impostos, taxas e encargos
incidentes (sociais, trabalhista, previdenciarios e fundiarios), observando os
Parametros de Aceitacdo do BDI descritos no ANEXO |V;

10.1.6. Nos documentos exigidos nos itens 10.1.2 a 10.1.5 deverdo constar, em
todas as folhas, em papel timbrado da empresa, o0 nome e assinatura do
Responsavel Técnico, bem como o numero de registro no CREA/CAU, conforme
Resolugdo N° 282, de 24 de agosto de 1983, do CONFEA/CREA,;

10.1.7. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Termo de Referéncia e
que os julgou suficientes para sua elaboracao, voltada a execugédo do objeto deste
Termo de Referéncia em todos os seus detalhamentos.

10.1.8. Os projetos, as especificagdes, as planilhas de servigos e materiais e seus
respectivos quantitativos foram elaborados com a maior abrangéncia possivel.
Eventuais omissbes ou divergéncias, todavia, deverdo ser comunicadas pelas

empresas por e-mail direcionado para compras.simplificadas@irmadulce.org.br

Esclarecimentos nao requeridos, até a data de apresentagcdo das propostas de
habilitacdo e de preco, serdo entendidos como superados pela capacidade técnica
da empresa, ndo sendo aceitas quaisquer reivindicacdes posteriores.

10.1.9. As empresas deverao efetuar seus préprios levantamentos de quantidades,
nao sendo aceito aditivo de servigo referente a erros de quantitativos. Esta planilha
detalhada de orgamento, exigida no item 10.1.2, devera conter no minimo: a
especificacao do servigo; a quantidade; o preco unitario; o total do item (quantidade
X preco unitario); a Instalacdo de Canteiro e Acampamento; a Mobilizagdo e
Desmobilizagédo; e o custo de Administracdo Local. O somatério do total de cada
item consolidara o prego global. Caso sejam localizadas eventuais diferengas, a
maior ou a menor, que possam representar distorcdes nos quantitativos, deverao ser
comunicadas conforme preceitua o item anterior. Serdo desclassificadas as
propostas de prego que apresentarem precos simbdlicos, excessivos ou
manifestadamente inexequiveis, ou que ofertarem vantagens com base nas
propostas das demais empresas.

10.1.10. Nao sera permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de
antecipagcdo de pagamento na formulacdo das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a empresa que assim o fizer.
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10.1.11. Nos precos propostos considerar-se-ao inclusos todos os custos com
salarios, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciarios, seguros, custas,
fretes, emolumentos, equipamentos, materiais, despesas de administragao, inclusive
lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessarios a perfeita
execucgao do objeto deste Termo de Referéncia.

10.1.12. N&o sera aceita alegacdo de majoracao de pregos por forgca de encargos,
tributos e demais custos, ndo incluidos na proposta.

10.1.13. Os precos dos itens da planilha orcamentaria ofertada pela proponente,
para a execug¢ao da obra de Requalificagcdo da Enfermaria Sdo Camilo, pertencente
ao Hospital Santo Anténio/AOSID, nao poderdo ser superiores aos valores unitarios
e globais dos itens consignados na planilha orgamentaria referencial (Anexo 1), que
foi elaborada com base nos valores praticados pela tabela SINAPI ou ORSE
(quando n&o houver referéncia no SINAPI) - Sistema Nacional de precos e indices
para a Construcao Civil (CEF — Caixa Econbmica Federal) em Salvador, devendo,
ainda, respeitar o limite global maximo de R$1.268.309,58 (um milhdo e duzentos
e sessenta e oito mil e trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), sob

pena de ser considerada desclassificada a proposta de preco.

11. DA CORREGCAO DOS ERROS

11.1. As propostas consideradas adequadas aos requisitos deste Termo de
Referéncia serdo verificadas pela Comissdo de Contratacdo quanto a erros
aritméticos, na sua multiplicagdo ou em somatorio, ou qualquer outro erro que nao
comprometa a esséncia da proposta.

11.2. Os erros acima referidos serdo corrigidos da seguinte maneira:

11.2.1. Se existir discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera, exceto
se na opiniao da Comissao de Contratagdo, existir um erro grosseiro e 6bvio de
pontuagcdo decimal no prego unitario. Neste caso, o valor total cotado prevalecera e
0 preco unitario sera corrigido.

11.2.2. Nos casos em que houver uma discrepancia entre o valor da soma de
parcelas indicado na PLANILHA e o valor somado pela Comissdo de Contratacao,

prevalecera o valor somado pela Comissdo de Contratacdo, em se tratando de
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incompreensdo na redacgao, decidira o presidente sobre a possibilidade de
esclarecimentos.

11.2.3. Depois de corrigidas as propostas e havendo alteragdo nos valores globais,
prevalecera o valor corrigido.

11.2.4. Procedidas as correcbes, a Comissdao de Contratagdo classificara as
propostas indicando a mais vantajosa para a AOSID, assim considerada a que
ofertar MENOR PRECO GLOBAL (nos exatos termos do item 11.1 deste Termo de
Referéncia), resultado do somatério dos valores totais, obtidos pelo produto das
quantidades pelo respectivo prego unitario proposto, correspondente a data da

apresentacao da proposta.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1. Para garantir o cumprimento das obrigagdes contratuais, o convocado devera
apresentar no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura do
Contrato documento habil a comprovar que prestou a Garantia do Contrato em
uma das seguintes modalidades: caugdo em dinheiro, fianga bancaria ou seguro-
garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a
ser firmado para a execug¢ao da obra objeto do presente Termo de Referéncia.
12.1.1. O ndo atendimento pela empresa vencedora, ao requisito acima, constituira
motivo suficiente para que seja cancelado o contrato, hipotese em que a AOSID
podera agir nos termos descritos na clausula seguinte.

12.2. Caso a empresa vencedora nido atenda ao item 14.1, serdo convocadas as
empresas remanescentes, pela ordem de classificagdo, que se submeterdo as
mesmas condi¢cdes deste Termo de Referéncia, bem como em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados.

12.3. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade durante a vigéncia do Contrato e entrega definitiva da obra.

12.4. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

12.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensagao de prejuizo causado no decorrer da execugéo
contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva
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reposi¢cao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

12.6. A garantia do Contrato prestada pela CONTRATADA sera liberada ou
restituida, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias apds a execugdo do Contrato e
recebimento definivo da obra. Quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

12.7. A Garantia do Contrato de que trata o item 12.1 respondera pelo
inadimplemento das obrigagdes contratuais, por multas que venham a ser impostas,
ressarcimentos de despesas efetuadas pela AOSID para reparos de servicos de
obrigagdo da CONTRATADA.

12.8. A CONTRATANTE deve notificar a CONTRATADA qualquer reclamacgao contra

a instituicdo emitente da Garantia do Contrato.

13. DO CONTRATO

13.1. Como condi¢cdo para celebracdo do Contrato, a empresa vencedora devera
manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas, todas as condi¢gbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas neste
Termo de Referéncia.

13.2. A empresa vencedora obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorregdes, no prazo de 15 (quinze) dias.

13.3. A empresa vencedora € responsavel por danos causados a AOSID ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasido do cumprimento do
Contrato, obrigando-se a indenizar qualquer prejuizo causado.

13.4. O presente Termo de Referéncia, seus anexos, a proposta da empresa
vencedora, os projetos, especificagcdes técnicas, atas das reunides, relatérios de
julgamento da AOSID, fardo parte integrante do Contrato a ser firmado entre as
partes.

13.5. Apos a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE emitira ordem de servigo
para o inicio da execugao da obra objeto do presente termo de referéncia, devendo
a CONTRATADA dar inicio a obra imediatamente ao recebimento da referida ordem,

sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislagao vigente.
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14. DA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREGOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

14.1. A Comissao de Contratagdo procedera ao exame e julgamento das propostas
comerciais das empresas, qualificando classificada em primeiro lugar aquela de
menor prego global geral, desde que a empresa que ofertar o menor prego global
geral, também, respeite os valores maximos dos itens previstos na planilha
orgamentaria referencial e ndo ultrapasse o valor global maximo de R$1.268.309,58
(um milhdo e duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e nove reais e
cinquenta e oito centavos), e que atenda, na integra, a todas as exigéncias do
presente Termo de Referéncia, sendo lavrada pela Comissdo de Contratacido a ata
circunstanciada de todos os atos publicados e decisbes tomadas.

14.2. Assim, classificada a proposta em primeiro lugar e comprovado o atendimento
a todas as exigéncias relativas a habilitagéo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica, sera a empresa declarada
vencedora do processo de selegdo publica simplificada, por meio da COTACAO
PREVIA N° 013/2024.

14.3. O resultado da referida analise sera comunicado através de publicacido no site
da ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE.

14.4. A vencedora da disputa devera ser convocada para assinatura imediatamente
do Contrato e inicio da execugdo da obra de Requalificagdo da Enfermaria Sao

Camilo, pertencente ao Hospital Santo Anténio/AOSID.

Salvador, Bahia, 30 de dezembro de 2024

Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes

Superintendente da Associagao Obras Sociais Irma Dulce
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Anexo | — Resumo de Contratagdao da Obra, com a descricao de todos os

anexos, para a elaboragao da proposta, que poderao ser consultados mediante
o acesso ao link:

Link: https://adrive.irmadulce.org.br/index.php/s/wNL4zUErblzZWSTC
Senha: K&EcD1~23

OBS.: APENAS CONSULTA OS ARQUIVOS QUE ESTAO NA PASTA NOMINADA
“COTAGCAO PREVIA HSA”.
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REQUALIFICACAO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO (HSA): ENFERMARIA SAO CAMILO
RESUMO PARA CONTRATACAO

Objeto Requalificacdo do Hospital Santo Anfténio (HSA): Enfermaria SGo Camilo
Contrato CEF 1083.148-95/2022

Proposta SICONY 254.63/2022

Convénio SICONV 929.405/2022

Programa Estruturacdo de Unidade de Atencdo Especializada em Saude

Resumo

A obra consiste na requalificacdo da Enfermaria SGdo Camilo, pertencente ao
Hospital Santo Anténio, e tfem por objetivo adequar sua estrutura fisica, de cerca de 350,00
m?2, a RDC 50/2002.

Texto sobre o Projeto

A fundacdo das Obras Sociais Irmé& Dulce data de 1959, dez anos apds Irma Dulce
fer abrigado obstinadamente 70 enfermos, recolhidos das ruas de Salvador, no galinheiro
do Convento Santo Antdénio, no bairo do Bonfim, onde residia. Resultado do imenso
propodsito de sua fundadora, no ano seguinte, era inaugurado o Albergue Sanfo Antoénio,
com 150 leitos, e entdo se concretfizava a histéria do primeiro hospital nascido de um
galinheiro. A evolucdo da instituicdo foi marcada por muitas conquistas, sobretfudo pela
inauguracdo, em 1983, do novo Hospital Santo Anténio, dotado de 400 leitos, realizando
um sonho da Sanfa e ampliando o servico prestado ao mais necessitado. A importancia
do Hospital Santo Anfénio € famanha que, como uma metfonimia, o nome das Obras
Sociais Irma Dulce se confunde com o dele.

O HSA, como € comumente chamado, completou, em 2023, 40 anos de histoéria, se
renovando no principio da solidariedade e do cuidado com o proximo, apresenfando,
confudo, uma estrutura fisica datada, advinda da concepcdo pds-guerra, em gque oS
quartos de enfermarias acomodavam leitos lado a lado e concenfravam os banheiros
para pacientes no final dos grandes corredores das enfermarias. Conhecida como
fipologia Florence Nightingale - em referéncia d enfermeira inglesa conhecida pelo
fratamenfo humanizado que dava aos pacientes -, ainda que fenha representado um
avanco pard a época, no que tange as questdes sanitarias, nos dias de hoje, ndo
corresponde aos requisitos da legislacdo vigente e as nocdes atuais de conforfo do ponto
de vista do usudrio. S&o assim as nossas enfermarias do Hospital Santo Anténio, repletas de
amor ao proximo, mas carenfes de infraestrutura adequada para um cuidado ainda
melhor a quem nos bate a porta.

A proposta de Requalificagcdo do Hospital Santo Anténio foi desenvolvida com o
olhar sobre o nosso cliente final, o paciente acolhido por Santa Dulce dos Pobres.
Norfearam a concepcdo do projeto, os principios da privacidade, da autonomia e da
experiéncia do cliente, de modo a |lhe proporcionar maior bem-estar no periodo de
infernacdo em nossa unidade de saude, pois é sabido como o ambiente pode influenciar
o processo de cura de uma pessoaq.

Obras Sociais Irmd Dulce

Av. Tamburugy. 88 — Patamares, Salvador — Bahia — CEP 41.680-430
Fixo (71) 3310-1404

luciana.sanfos@irmadulce.org.br

www.irmadulce.org.br
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Ademais, a proposta oporfuniza que a unidade de infernacdo mais anfiga das
Obras Sociais Irmd@ Dulce - o HSA possui 234 leitos distribuidos enfre leitos cirirgicos,
oncologicos e de clinica médica, com mais de 10.000 infernacdes por ano - se enquadre
na legislacdo vigente, visando ao atendimento das resolucdes para estabelecimentos
assistenciais de saude, das normas de acessibilidade e de seguranca confra incéndio e
pdnico.

Dedicada & especialidade de clinica médica adulto, a primeira enfermaria do HSA
a ser requalificada € a Sdo Camilo, cujo nome homenageia o santo padroeiro dos
doentes, dos hospitais e dos profissionais da saude, sendo, assim, um simbolo darenovacdo
da missdo instifucional e um marco para a perpetfuidade de sua historia.

Um passo consideravel na adequacdo da estrutura fisica do HSA d RDC n° 50:2002
€ a inclusGdo de banheiros privativos para os pacientes, com acesso direto desde os
quarfos, que permaneceram coletivos para acolher o maior niUmero de pessodas
necessitadas. Antes, dispunhamos apenas de dois banheiros ao final da Enfermaria, com
o uso compartilhado pelos pacientes infernados. Os 5 quartos de internacdo, por seu furno,
se apresentam agora com 5 leitos cada. Ndo menos imporfante é a incorporacdo de um
quarfo de isolamento com antecdmara e banheiro privativo a cada 30 leitos ou fracdo ao
programa da unidade, resolvendo uma ndo-conformidade antiga da instituicdo, que ndo
possuia quarto apropriado para infernar pacientes suspeitos ou portadores de doencas
fransmissiveis ou ainda para proteger aqueles alfamente suscetiveis, por estarem
imunodeprimidos ou imunossuprimidos. Todos os banheiros sGo acessiveis, conforme a ABNT
NBR 9050:2020. Os dos quartos possuem barras de apoio, banco retratil no boxe e area
para os movimentos de fransferéncia do cadeirante ou do paciente debilitado.

Mesmo com enfermarias de quartos coletivos, buscamos oferecer o mdximo de
conforfo, autonomia e privacidade ao paciente. Desenvolvemos o layout do quarto
visando a otimizar a limitada drea disponivel, até mesmo para circulacdo e assisténcia ao
paciente. Neste senfido, cada leito foi concebido de modo individualizado, com suporte
de soro instalado no teto, poltrona retrafil para acompanhante e TV portatil, instaladas na
parede, e mesa e armdrio de cabeceira com mesa de refeicdo refratil, fudo isso para
proporcionar a todos os pacientes autonomia e facilitar o fluxo dentro dos quartos. Ao
fundo de cada cama, foram dispostas a regua de gases medicinais, fomadas elétricas e
a chamada de enfermagem, e, acima dela, iluminacdo indirefa independente. No que
fange ao atendimento individual, incluimos no programa uma sala de exames e curafivos,
que servird como um ponto de apoio a equipe mulfiprofissional nos diversos procedimentos
realizados na enfermaria.

Ainda na perspectiva de adequacdo d norma, foram incluidos ambientes e areas
exclusivos para o funcionamento de sala de equipamentos, sala de utilidades, DML
(depdsito de material de limpeza), rouparia e abrigo tempordario de residuos. Com o olhar
fambém voltado ao funciondrio, que viabiliza o cuidado ao paciente, buscamos reformar
os ambientes de apoio existentes, como sala de prescricdio médica, sala de servico e posto
de enfermagem, para dar maior conforto e praticidade ao profissional da saude.

A infervencdo na Enfermaria SGdo Camilo soma 345,00 m? de drea construida, enfre
ambientes de apoio e quartos de infernacdo, com um fofal de 26 leitos.

Valor da Obra

R$ 1.268.309,58

Obras Sociais Irmd Dulce

Av. Tamburugy. 88 — Patamares, Salvador — Bahia — CEP 41.680-430
Fixo (71) 3310-1404

luciana.sanfos@irmadulce.org.br

www.irmadulce.org.br
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Tempo de Obra

04 meses

Previsdo de Inicio

Marco/ 2025

Regime de Execucdo
Empreitada por Preco Unitdario

Anexos

| - APRESENTACAO DO PROJETO

- VIDEO 3D DA ENFERMARIA
01  QUARTO DE INTERNAGAO
02 QUARTO DE INTERNAGAO
03 QUARTO DE INTERNAGAO
04 QUARTO DE INTERNAGAO
05 QUARTO DE INTERNAGAO

06 QUARTO DE INTERNAGAO

QUARTO DE ISOLAMENTO -
ANTECAMARA

08 QUARTO DE ISOLAMENTO - QUARTO

07

09 QUARTO DE ISOLAMENTO - QUARTO
10 DML
11 ROUPARIA
3D aD
12 SALA DE UTILIDADES
13 ABRIGO TEMPORARIO DE RESIDUOS
14 SALA DE SERVICO
15 SALA DESERVICO
16 SALA DE PRESCRICAO MEDICA
17 SALA DE PRESCRICAO MEDICA
18 SALA DE EQUIPAMENTOS
19 QUARTO DE INTERNAGAO - BANHEIRO
20 QUARTO DE INTERNAGAO - BANHEIRO
21 CIRCULACAO
22  POSTO DE ENFERMAGEM

23 POSTO DE ENFERMAGEM

Obras Sociais Irmd Dulce

Gerenciamento de Projetos

OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_V_R0OO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_01_ROO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_02_ROO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_03_ROO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_04_ROO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_05_R00
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_06_R00
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_07_ROO
OSID_EGP_CEF_B_REG-
HSA_E3 D_AP_3D_08_ROO
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ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__ /202X QUE CELEBRAM
ENTRE SI A ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS
IRMA DULCE E A EMPRESA

ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE, inscrita no CNPJ sob o N°
15.178.551/0001-17, com sede na cidade do Salvador, Bahia, localizada na Avenida
Dendezeiros do Bonfim 161, Bonfim, neste ato representada pela sua
superintendente Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , CNPJ N° ,
estabelecida na , neste ato representada por , conforme seus
atos constitutivos, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato mediante as clausulas e condigdes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a REQUALIFICAGAO DA ENFERMARIA
SAO CAMILO, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTO ANTONIO/AOSID,
conforme discriminado no Termo de Referéncia e seus anexos que embasaram a
Cotacao Prévia de Pregcos de n° 013/2024 e com amparo na proposta da
CONTRATADA, que integram este instrumento, independente de transcrigcdo, para
todos os fins e efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
21. O objeto deste Contrato sera executado em regime de empreitada por prego
unitario, tipo menor prego.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES

3.1. DA CONTRATADA

Visando a execugao dos servigos que sao objeto deste Contrato, a CONTRATADA
se obriga a:

a) Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigcos objeto do presente
Contrato, de acordo com os projetos e especificagdes, observando todos os detalhes
emanados ou aprovados pela AOSID, bem como o que nao for explicitamente
mencionado mas se fagca necessario a sua perfeita execugdo, aplicando aos
servigos objeto deste Contrato, no que for necessario, todas as determinagdes e
recomendacdes contidas nas Normas Brasileiras da ABNT, que sdo de seu pleno
conhecimento, sempre que o projeto silencie a respeito.

b) Fornecer toda mao de obra especializada, necessaria a execugao e supervisao
dos servigcos objeto deste Contrato, ficando a mesma como unica responsavel pelo
fiel cumprimento das obrigagdes e exigéncias decorrentes da Legislagdo Trabalhista
e da Previdéncia Social, arcando com todas as despesas decorrentes de
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recrutamento e selecao, salarios, adicionais por horas extras, por trabalho noturno,
em feriados e fins de semana, seguros, encargos sociais, adicionais de
transferéncia, alimentacdo para todos os seus funcionarios, ndo havendo nenhum
vinculo empregaticio entre esta mao de obra e a CONTRATANTE.

c) Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execugao dos
servicos nos termos avangados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

d) Manter durante o prazo de execug¢ao do Contrato as exigéncias de habilitagcéo e
qualificagao exigidas na Cotagéo Prévia de n° 013/2024;

e) Efetuar matricula CEI no INSS da Obra, objeto do presente Contrato, e dar baixa
quando da conclusao dos servicos;

f) Responsabilizar-se-a por todos os cuidados relativos a seguranga dos seus
funcionarios, visando prevenir acidentes, observando-se todas as normas de
seguranga em servigcos de construgdo civil dos Ministérios do Trabalho e da
Previdéncia Social.

g) Manter atualizados os registros e anotagdes trabalhistas dos profissionais
alocados a obra e exibi-los sempre que exigidos pela CONTRATANTE;

h) Fornecer equipamentos de protecdo aos seus funcionarios, prepostos e
contratados designados para a execugao da obra objeto deste contrato;

i) Manter atualizado o livro “Diario de Obra”;

j) Encaminhar cada nota fiscal acompanhada da medigdo com o devido atesto do
gestor da CONTRATANTE, juntamente com o relatério fotografico e com as
certiddes fiscais atualizadas.

3.2. DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se
compromete a:

a) Efetuar o pagamento de acordo com a Clausula Quinta deste instrumento;

b) Designar um profissional qualificado, para acompanhamento da execugdo da
obra;

c) Comunicar a CONTRATADA, através do executor designado, qualquer
anormalidade verificada na execucgao do presente Contrato;

d) Devolver a Garantia do Contrato no prazo de até 45 dias ap6s a conclusao da
obra.

CLAUSULA QUARTA - DO EXECUTAR E DA SEGURANGA DO TRABALHO

41. A CONTRATADA designara, em carater permanente, um engenheiro para
dirigir a execugao dos servigos in loco, o qual podera ser substituido, assim como
qualquer outro empregado, no caso de solicitaggo da CONTRATANTE, sem que
esteja obrigada a declarar seus motivos.

Paragrafo Unico — A CONTRATADA respondera durante cinco anos pela solidez e
seguranga do trabalho, apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO DOS SERVICOS, DAS CONDICOES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. Pela execugdo da obra objeto do presente contrato, fica estabelecido o valor
global de R$ ( ).
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5.2. Os pagamentos dos valores devidos serao feitos em parcelas, de acordo com o
cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Or¢camentaria da obra a ser executada,
gue seguem anexos.

Paragrafo Primeiro — O pagamento dos servicos de que trata este Contrato sera
efetuado num prazo de 15 (quinze) dias pela CONTRATANTE a CONTRATADA, em
Reais, contra a apresentacgao e aceitagao da Nota Fiscal devidamente acompanhada
do processo de medicao, apos atestada a execucdo dos respectivos servigos pelo
Setor de Infraestrutura da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — Deverao ser anexados a Nota Fiscal, referida no paragrafo
anterior, as copias das guias de recolhimento do FGTS e do INSS relativas aos
profissionais da CONTRATADA, alocados no respectivo CEl da obra, objeto deste
Contrato, bem como as certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas dos
Fiscos Municipal, Estadual e Federal, FGTS e Trabalhista.

Paragrafo Terceiro — Os precos dos servicos que sao objeto deste Contrato nao
serao reajustados, a nao ser que o periodo de execugao dos servigos ultrapasse um
ano apos a apresentacao da proposta. No caso de haver eventuais atrasos por
responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdao calculados somente até as
datas contratuais do evento gerador do faturamento.

Formula do reajuste:

R=["-1°xV

IO

R= Reajuste

I'= indice do més do fato gerador do evento do faturamento.
I°= indice do més da apresentacdo da proposta.

V= Valor da fatura a ser reajustada.

I° e I'= fornecidos pelo INCC da Fundacgao Getulio Vargas, coluna 35(edificagdes).

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

6.1. O prazo para execugao e conclusdo da obra, objeto deste contrato, sera de
04 (quatro) meses contados a partir da data de recebimento da ordem de servico,
em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria
referencial. O recebimento definitivo dar-se-a mediante emissdo, pela
CONTRATANTE do Termo de Recebimento Definitivo das Obras.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O presente contrato vigorara pelo prazo de 07 (sete) meses contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver justificativa, e por
meio de termo aditivo firmado entre as partes.

CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA OBRA

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta dos repasses
financeiros pela Caixa Econdmica Federal por meio do Contrato CEF 1083.148-
95/2022 (Proposta SICONV 254.63/2022) e Convénio (SICONV 929.405/2022).



;“W’%\ OBRAS
SOCIAIS

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Por ocasido da assinatura do Contrato, a CONTRATADA fornecera como
Garantia de Execucao, na forma de caucéo, fianga bancaria ou outra forma prevista
no art. 96, §1°, da Lei N° 14.133/2021, o valor de 5% do valor global do Contrato.

Paragrafo Unico — As garantias de Execugdo (Carta de Fianca) ou caucdo serdo
liberadas quando cumpridas todas as clausulas contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora
estabelecidas, que ndo determine a rescisdo contratual, sujeitara a CONTRATADA
as sancgdes previstas no termo de referéncia e as previstas na clausula Décima do
presente Contrato.

Paragrafo Unico — As multas previstas nesta Clausula ndo tém carater
compensatério e o0 seu pagamento n&o eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SANCOES

11.1. Pelo ndo cumprimento de qualquer uma das obrigagdes contratuais, sem
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA estara sujeita, além de
outras penalidades previstas na legislagéo vigente, a multa de 0,1% (um décimo por
cento) ao dia sobre o valor do Contrato, até o trigésimo dia de atraso.

Paragrafo Primeiro — Decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso na entrega da
obra sem manifestacdo da CONTRATADA, estara caracterizada a recusa, dando
causa ao cancelamento do Contrato e a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato.

Paragrafo Segundo — No interesse exclusivo do CONTRATANTE, podera este,
através da sua Superintendéncia, autorizar a execucéo da obra apds o trigésimo dia
de atraso, sem prejuizo da aplicagdo da multa prevista.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nao incorrera nas multas acima indicadas,
quando o atraso na execugao da obra for motivado por forga maior.

Paragrafo Quarto — As multas serdo descontadas do primeiro pagamento apds a
sua imposicao, respondendo igualmente por elas a garantia citada na Clausula
Oitava deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. A inexecucéo total ou parcial deste Contrato ensejara a sua rescisao com as
consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

Paragrafo Primeiro — O Contrato podera ser rescindido pelo CONTRATANTE ou
CONTRATADA se a outra parte causar uma quebra fundamental do Contrato que a
prive dos beneficios do Contrato.

Paragrafo Segundo — Além das disposi¢cdes legais as quebras fundamentais do
Contrato incluem:

a) interrupcdo pela CONTRATADA das obras por 28 dias sem que nenhuma
paralisagdo esteja programada no cronograma atual e a paralisagao nao tenha sido
autorizada pela Fiscalizacao;
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b) instrugao pela Fiscalizagdo a CONTRATADA para interromper Obras e a instrugao
nao é retirada dentro de 28 dias;

c) faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA que nao seja para reconstrugdo ou
associacao;

d) ndo pagamento pelo CONTRATANTE dentro de 56 dias da data de emissao do
certificado;

e) falta de atendimento pela CONTRATADA quando tendo recebido uma notificagéo
para corrigir um defeito especifico e a informa que uma falha no atendimento dessa
notificacdo se constituira numa quebra fundamental de Contrato;

f) A CONTRATADA a criterio da CONTRATANTE tenha empregado praticas
corruptas ou fraudulentas durante a Cotacéo Prévia de n°® 013/2024 ou na execugao
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — A RESPONSABILIDADE CIVIL

13.1. A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a
CONTRATANTE, ou terceiros, em razdo de agao ou omissao, dolosa ou culposa, da
CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinacdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO
14.1. O presente Contrato sera publicado, em extrato, no site oficial da
CONTRATANTE, para dar publicidade e transparéncia ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
litigios oriundos deste Contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é
lavrado o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas
Testemunhas abaixo nomeadas.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Pela CONTRATANTE — Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes

Pela CONTRATADA — XXXXXXX

TESTEMUNHAS:
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ANEXO lIl - NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
1. CONSIDERAGOES GERAIS

A) Os precos unitarios a serem propostos pela empresa deverao englobar, para
todos os itens da Planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e mao
de obra, aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios a
correta execucao dos servigos, inclusive de terceiros, ainda que nao discriminados,
encargos sociais da mao de obra, bem como quaisquer perdas de material — devidas
a recortes ou a sobreposi¢des, por exemplo — ja que as medi¢cdes serao realizadas
pelas quantidades efetivamente executadas. Os materiais cotados dever&do seguir

rigorosamente as Especificagoes.

B) Para cada item das Planilhas, o prego unitario proposto devera considerar a
execugao completa do servigo correspondente, de acordo com as normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipotese, a execucao dos servigos de
forma parcial ou em desacordo com os Planos de Trabalhos, Projetos ou com as
Especificagdes Técnicas, sob o argumento de n&o ter sido considerado o custo
relativo a qualquer parcela necessaria a completa e a correta execugdo do mesmo.
Também n&o sera admitida reivindicacao de alteragcado dos precgos unitarios por parte
da empresa, ainda que tenha executado correta e completamente os servicos, sob a
alegacédo de nao ter considerado a incidéncia de quaisquer custos além daqueles
discriminados na planilha de quantidades e precos.

C) O preco total proposto devera considerar a consecugao do objeto da presente
selecao simplificada englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre
todas as etapas dos servigos, ainda que nao explicitados na planilha, além do lucro
da empresa.

D) As medicbes serdo realizadas conforme Cronograma Fisico-Financeiro
contratual considerando somente os servigos efetivamente concluidos e aprovados

pela Gestao de Infraestrutura da AOSID.
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E) O levantamento dos quantitativos efetivamente executados sera feito no local,

obtendo-se as quantidades por medicdo direta do servico executado. Na

impossibilidade de se efetuar uma medicao direta, sera procedida uma medigao por

métodos indiretos ou ainda levantadas as quantidades através dos elementos

constitutivos dos projetos.

F) Os pagamentos serdo realizados com base nos quantitativos medidos,

considerando os pregos unitarios ja propostos pela empresa contratada.

2. REGRA GERAL DE MEDIGAO

Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante

aprovacgao pela Gestao de Infraestrutura da AOSID nas unidades especificadas na

Planilha de Quantidades e de Precos.

Unidade

Critério Geral de Medigcao

UM

Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un)
efetivamente executadal/instalada até o momento do

fechamento da medigao.

Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento
efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medicdo, descontando-se o0s Vvaos,

conforme o caso.

M2

Os servigos serdao medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da

medicdo, descontando-se os vaos, conforme o caso.

M3

Os servicos serdo medidos e pagos pelo volume

efetivamente executado/aplicado até o momento do

fechamento da medicao.
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KG

Os servicos serdo medidos pelo peso do material
efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a
medicdo direta (pesagem), sera considerado o projeto
correspondente, desde que o projeto e a aplicacdo do

material tenham sido aprovados pela Fiscalizacao.

PT

Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (PT)
efetivamente executado/instalado e em funcionamento, até

o momento do fechamento da medigao.

Os servicos serdo medidos e pagos mensalmente, caso
tenham sido efetivamente executados/prestados até o
momento do fechamento da medicdo, limitando-se o

pagamento ao valor total proposto para o item.
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ANEXO IV - PARAMETROS DE ACEITAGAO DA TAXA DE BDI

Apresentar o detalhamento, admitindo-se em sua composi¢cdo os seguintes itens:
Administracdo Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro,
Tributos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). A formula abaixo foi utilizada para calculo do
BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrao. A utilizagcéo
de outras formulas devera ser justificada pelo Tomador.

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF) (1+L) -1
(1-1)

Onde:

AC: taxa de administracéo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB

Construgao de Edificios

PARCELA DO BDI 1° Quartil [Médio  [3° Quartil
Administragdo Central 3,00% 4,00%  5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% [1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% [7,40% [8,96%
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‘PIS, COFINS, ISSQN e CPRB Conforme legislacéo especifica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 1 Médio | 3 Quartil
Quartil

Construgao de Edificios 20,34%| 22,12%| 25,00%
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ANEXO V- MODELO DE CARTA PROPOSTA PRECO

Salvador, de de 202X.

A
ASSOCIAGAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE

Ref.: COTAGAO PREVIA DE PREGOS 013/2024 — Objeto: “CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A
EXECUGAO DA OBRA DE REQUALIFICACAO DA ENFERMARIA SAO CAMILO,
PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTO ANTONIO/AOSID”, conforme projetos e
planilhas contidas no termo de referéncia em referéncia.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas. nossa Proposta de Preco
relativa a Cotagdo Prévia de n° 013/2024 em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por qualquer erro ou omissao que venha a ser verificada na sua
preparacao.

O preco global desta proposta é de R$ (por extenso), com
base na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas,
conforme precos unitarios constantes na Planilha Orgamentaria referencial.

Em anexo estdo o Cronograma Fisico-Financeiro e a planilha orgamentaria relativos
a execugao da obra objeto da Cotagao Prévia 013/2024.

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execucéo da obra, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria,
da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucao
total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso
lucro, conforme projetos e especificagbes constantes do termo de referéncia, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagado a Associagéo Obras
Sociais Irma Dulce.

Informamos que na composi¢do dos pregos unitarios adotamos BDI de _ %,

encargos sociais sobre os custos de mdo de obra de % e taxa de
administracao de materiais e equipamentos de %.
O prazo de validade desta proposta é de ( ) dias corridos a

contar do dia da apresentagdo dos documentos de habilitagcdo e propostas.



, OBRAS
SOCIAIS

Acompanham a nossa Proposta de Preco os documentos previstos neste termo de
referéncia, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreenséao e
avaliagao da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem
necessarias para a perfeita execugao das obras, comprometendo-nos, desde ja, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim o exija a fiscalizagdo da Associagdo Obras Sociais Irma Dulce, para o
cumprimento das obrigagbes assumidas.

Na execugédo da obra, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacodes e instrugdes da fiscalizacdo da Associagao
Obras Sociais Irma Dulce, assumindo, desde ja a integral responsabilidade pela
perfeita realizagao dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos
projetos executivos.

Atenciosamente,

Nome da empresa proponente
Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal.
Carteira de Identidade (n° e 6rgao expedidor)

Endereco
CEP
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos, para os devidos fins de direito, que, em conformidade com o termo de
referéncia — COTACAO PREVIA N° 013/2024, Tipo Menor Preco Global, tendo como
Objeto “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUGAO DA OBRA DE REQUALIFICAGCAO DA
ENFERMARIA SAO CAMILO, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANTO
ANTONIO” que visitamos e vistoriamos a instalacdo da referida unidade, em
| 1202X, com a presenga do preposto da Associagao Obras Sociais Irma Dulce,

que, também, assina a presente declaragao.

Salvador, Bahia, [/ /202X.

(Nome da empresa e assinatura do Representante Legal com carimbo)

CERTIFICADO DA VISTORIA REALIZADA
Atestamos a realizagao da visita técnica pela empresa supramencionada
nos locais onde serao executadas a obra objeto da Cotacao Prévia

013/2024.

Salvador, Bahia, __/__/202X.

(nome e carimbo do funcionario da AOSID que acompanhou a visita)

Obs.: Emitir a presente declaragcao em papel timbrado da empresa e leva-la no

dia da visita técnica.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DOS
LOCAIS DE EXECUGAO DA OBRA DA COTAGAO PREVIA N°013/2024

Declaro, em atendimento ao previsto no item do termo de referéncia da
Cotacao Prévia 013/2024, que eu, , portador (a) do
CPF (MF) n° e inscrito (@) no CREA/___ sob o n°

, responsavel técnico da empresa

, estabelecida no(a)

como seu(ua) representante legal, para os fins
da presente declaracdo, DECLARO QUE TOMEI PLENO CONHECIMENTO DO
LOCAL ONDE SERA EXECUTADA A OBRA OBJETO DA COTACAO PREVIA EM
APRECO, TOMANDO PLENA CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
EXISTENTES.

Declaro ainda que tenho ciéncia da relacdo dos servigos a serem executados, bem

como de todas as implicacdes técnicas e financeiras da continuidade dos servigos.

Salvador, / /202X

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico/Engenheiro Civil)

Obs.: Emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE

18 ANOS
NOME DA EMPRESA inscrita no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade N° e do CPF
N° , declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto

previsto no inciso XXXIIl do Artigo 7° da Constituicdo Federal, que ndo empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Ressalva: que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz.

Salvador, / /202X

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAGAO

(NOME DA EMPRESA), CNPJ ou CIC N° , sediada em
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo ao presente processo de Cotacao

Prévia 013/2024, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Salvador, / /202X

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO X— DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA, POR SI SO E POR SEUS
SOCIOS, NAO ESTA INCURSA NAS SANGOES PREVISTAS NO ARTIGO 155 DA
LEI 14.133/2021

NOME DA EMPRESA , inscrita no CNPJ
N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade N° e do CPF
N° , declara, sob as penas da lei, por si e por seus sécios, que ndo esta

incursa nas sangdes previstas no Artigo 155 da Lei 14.133/2021.

Salvador, / /202X

Nome da empresa

(Representante Legal com carimbo)
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ANEXO Xl - MODELO DE DECLARAGAO DE QUADRO SOCIETARIO

Declaramos sob as penas da lei que a empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o n°
XXX, ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa ou empregado

de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Salvador, / /202X

Nome da empresa
(Representante Legal com carimbo)

Obs.: Emitir a declaragao em papel timbrado da empresa



